
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Título: Praça

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ MO R$ MAT R$ TOTAL R$ total

1 serviços preliminares
1.1 limpeza mecânica do terreno m2 1852.16  o,11 1,73 R$ 1,84 R$ 3.407,97 
2 nivelamento

2.1 serviço em solo e rocha mecanizado-espalhamento de solo m2 1852.16 0,13 2,11 R$ 2,24 R$ 4.148,84 
3 concreto massa e lastro-caminhos e calçada

3.1 m3 60,25 0,00 164,43 R$ 164,43 R$ 9.906,71 
3.2 lançamento espalhamento e adensamento de concreto m3 60,25 32,47 0,00 R$ 32,47 R$ 1.956,32 
3.3 nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m2 60,25 0,00 9,18 R$ 9,18 R$ 553,10 
3.4 piso em ladrilho hidráulico 20x20 - argamassa mista m2 753,11 29,28 25,88 R$ 55,16 R$ 41.541,55 
3.5 rejuntamento de pisoem ladrilho hidráulico argamassa industrializada 2 mm m2 753,11 4,09 1,26 R$ 5,35 R$ 4.029,14 
4 banco

4.1 banco contínuo em concreto vazado m 38,00 37,29 44,91 R$ 82,20 R$ 3.123,60 
5

5.1 1,00 24,24 423,26 R$ 447,50 R$ 447,50 
6 quiosque  -  3 unidades

6.1 m 36,00 17,95 7,92 R$ 25,87 R$ 931,32 
6.2 forma em madeira para fundação - baldrame  40 cm prof.  20 cm  largura m2 27,00 22,58 9,45 R$ 32,13 R$ 867,51 
6.3 kg 108,16 0,99 3,39 R$ 4,38 R$ 473,74 
6.4 m3 2,16 46,14 166,08 R$ 212,22 R$ 458,40 
6.5 fornecimento de peças diversas p/ estrutura em madeira - pé direito quiosques m3 1,80 521,10 897,39 R$ 1.418,49 R$ 2.553,28 
6.6 estrutura , madeira tesourada ,telha de barro, vão até 7 m m2 28,26 21,72 26,31 R$ 48,03 R$ 1.357,33 
6.7 telha de barro tipo romana m2 28,26 12,06 9,28 R$ 21,34 R$ 603,07 
6.8 cumeeira e espigão de barro emboçados , tipo romana m 29,70 6,57 4,64 R$ 11,21 R$ 332,94 
7 pérgula / fundação - baldrame

7.1 m 16,00 17,95 7,92 R$ 25,87 R$ 413,92 
7.2 forma em madeira para fundação -   40 cm prof.  20 cm  largura m2 27.04 22,58 9,45 R$ 32,13 R$ 868,80 
7.3 m3 2,16 46,14 166,08 R$ 212,22 R$ 459,07 
7.4 kg 108,62 0,99 3,39 R$ 4,38 R$ 475,74 
8 pérgula / colunas pé-direito  h=2,40 m

8.1 forma plana em compensado para estrutura aparente m2 15,36 24,32 27,08 R$ 51,40 R$ 789,50 
8.2 kg 47,39 0,99 3,39 R$ 4,38 R$ 207,55 
8.3 m3 0,80 46,14 166,08 R$ 212,22 R$ 169,78 
9 pérgula / vigotas 

9.1 forma plana em compensado para estrutura
m2 21,96 24,32 27,08 R$ 51,40 R$ 1.128,56 

9.2 kg 109,30 0,99 3,39 R$ 4,38 R$ 478,75 
9.3 m3 0,89 46,14 166,08 R$ 212,22 R$ 178,92 
10 paisagismo

10.1 limpeza e regularização de áreas para ajardinamento m2 895,58 0,77 0,00 R$ 0,77 R$ 688,83 
10.2 m3 179,12 19,23 39,00 R$ 58,23 R$ 10.429,92 
10.3 plantio de grama esmeralda em placas m2 895,58 1,96 2,84 R$ 4,80 R$ 4.298,78 
10.4 forração com lírio amarelo 18 mudas/m2 m2 30,00 2,51 39,25 R$ 41,76 R$ 1.252,80 
10.5 um 72 0,94 14,20 R$ 15,14 R$ 1.090,08 
10.6 arbusto alamanda  h= 0,60 a 0,80 m um 8 0,94 12,20 R$ 13,14 R$ 105,12 
10.7 arbusto moréia  h = 0,50 m um 182 0,94 12,20 R$ 13,14 R$ 2.391,48 
10.8 arvore ornamental tipo sibipiruna h=2,00  m um 5 12,53 15,00 R$ 27,53 R$ 137,65 
10.9 árvore ornamental tipo ipê rosa h=2,00 m um 6 12,53 18,00 R$ 30,53 R$ 183,18 

10.10 árvore ornamental tipo ipê amarelo h=2,00 m um 5 12,53 33,90 R$ 46,43 R$ 232,15 
10.11 árvore ornamental  tipo pau-ferro  h=2,00 m um 11 12,53 20,00 R$ 32,53 R$ 357,83 
10.12 árvore ornamental tipo resedá  h= 2,00 m um 15 12,53 14,00 R$ 23,53 R$ 397,95 
10.13 árvore frutífera - pitanga  h=2,00 m um 2 12,53 30,00 R$ 42,53 R$ 85,06 
10.14 árvore frutífera - caju  h=2,00 m um 2 12,53 60,00 R$ 72,53 R$ 145,12 
10.15 árvore frutífera - goiaba  h=2,00 m um 1 12,53 25,00 R$ 37,53 R$ 37,53 
10.16 árvore frutífera - jabuticaba h=2,00 m um 4 12,53 48,00 R$ 60,53 R$ 242,12 
10.17 árvore frutífera - uvaia  h=2,00  m um 1 12,53 40,00 R$ 52,53 R$ 52,53 

11 parquinho
11.1 balanço tipo estrela um 2 0,00 700,00 R$ 650,00 R$ 1.300,00 
11.2 gira-gira de oito a dez lugares um 1 0,00 405,00 R$ 405,00 R$ 405,00 
11.3 gangorra tripla um 2 0,00 668,00 R$ 668,00 R$ 1.336,00 
11.4 escorregador um 2 0,00 700,00 R$ 700,00 R$ 1.400,00 
11.5 um 1 0,00 2.643,14 R$ 2.643,14 R$ 2.643,14 
11.6 um 1 0,00 1900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 
12 projeto elétrico 

12.1 poste de concreto padrão CPFL 7,5mx200dan um 1 R$ 210,00 R$ 210,00
12.2 caixa de medição padrão CPFL trifásica c/ visor para fora um 1 R$ 110,00 R$ 110,00
12.3 um 2 R$ 11,50 R$ 11,50
12.4 disjuntor bifásico de 60 A um 1 R$ 55,00 R$ 55,00
12.5 suporte para disjuntor trifásico um 1 R$ 0,69 R$ 0,69
12.6 cabo flexível 35mm2 preto m 70,00 R$ 626,50 R$ 626,50
12.7 cabo flexível 35mm2 azul m 35,00 R$ 313,25 R$ 313,25
12.8 cabo nu 25mm2 m 25,00 R$ 145,75 R$ 145,75
12.9 haste de cobre 3m x 5/8 com conector um 1 R$ 12,87 R$ 12,87

12.10 conector para cabo  35mm2 um 1 R$ 3,00 R$ 3,00
12.11 um 1 R$ 1,88 R$ 1,88
12.12 2 R$ 14,26 R$ 14,26
12.13 um 3 R$ 1,50 R$ 1,50
12.14 um 2 R$ 2,98 R$ 2,98
12.15 cabeçote de 1 1/4 um 1 R$ 2,34 R$ 2,34
12.16 um 1 R$ 22,51 R$ 22,51
12.17 disjuntor trifásico geral 60A um 1 R$ 51,50 R$ 51,50
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Local: Praça do conjunto habitacional Bruno Gisbert Cury
Rua :  Genésio Martini N-10
Bairro Bruno Gisbert Cury

unid. quant.

concreto usinado não estrutural -200kg cim/m3

hidrómetro
hidrómetro  em bronze diam. 25 mm cj

broca em concreto armado diam. 20 cm completa , 2,00 m de profundidade

armadura em barra de aço CA-25 fyk=250 Mpa 3/8"- baldrame
concreto preparado no local fck= 20 Mpa  - baldrame

broca em concreto armado diam. 20 cm completa , 2,00 m de profundidade

concreto preparado no local fck= 20 Mpa  
armadura em barra de aço CA-25 fyk=250 Mpa 3/8"

armadura em barra de aço CA-25 fyk=250 Mpa 3/8"
concreto preparado no local fck= 20 Mpa  

aparenten- vigota 8x16 , com 4,50 m de comprimento
armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 Mpa  8/16"
concreto preparado no local fck = 20 Mpa 

terra vegetal organica comum

arbusto azaléa h= 0,60 a 0,80 m

casa do tarzan
módulo multiplo

braquet de poprcelana simples

ternimais para cabo 25mm2
barra de eletroduto de 1 1/4 pvc rígido br
luva  para eletroduto 1 1/4 pvc rígido
curva para eletroduto de 1 1/4 pvc rígido

quadro de distribuição de embutir para tempo capac. 12 disj.



12.18 disjuntor bifásico de 20 A um 12 R$ 315,48 R$ 315,48
12.19 m 500,00 R$ 555,00 R$ 555,00
12.20 m 20 R$ 15,80 R$ 15,80
12.21 m 80,00 R$ 48,80 R$ 48,80
12.22 caixa passagem alvenaria c/ tampa de concreto 40x40cm um 13,00 R$ 868,60 R$ 868,60
12.23 um 4 R$ 2.260,00 R$ 2.260,00
12.24 um 16 R$ 1.998,40 R$ 1.998,40
12.25 reator solar um 16 R$ 1.038,40 R$ 1.038,40
12.26 um 16 R$ 288,00 R$ 288,00

TOTAL R$ 121.949,19 

Valor total dos serviços: R$ 121.949,19 (Cento e vinte e um mil, novecentos e quarenta e nove reais , e dezenove centavos). 

Pederneiras, 19 de Junho de 2009.

__________________________________ ____________________________
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fio pirastic antiflan bitola 6,0mmx1 kv
conduit de pvc liso diametro 1"
conduit de pvc liso diametro 3/4"

poste teleconico escalonado curvo ref. Ilumef mod. PCQI/9
luminária para lãmpada a vapor de sódio 400W

lãmpada vapor de sódio + reator de 400Wx220V

Ivana Maria Bertolini Camarinha Engº Antonio Carlos Valineti

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas
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