
item etapa construtiva UNID. QUANT. R$ MO R$ MAT R$ TOTAL UNIT. TOTAL

1 serviços preliminares vb 1,00 1,00R$            1,00R$            720,00R$          720,00R$                       

2 fundações

2.1 fundações - estacas (concretagem e armação ferro) ml 30,00 14,40R$          35,70R$          50,10R$            1.503,00R$                    

2.2 fundações - vigas baldrame (concretagem, armação ferro e impermeabilização) ml 36,50 9,05R$            35,65R$          44,70R$            1.631,55R$                    
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Título: Ampliação do Centro Comunitário do Jd. Modelo.

2.2 fundações - vigas baldrame (concretagem, armação ferro e impermeabilização) ml 36,50 9,05R$            35,65R$          44,70R$            1.631,55R$                    

3 estrutura 

3.1 colunas (fechamento forma, concretagem e armação - aprox. 36 colunas) m3 1,65 282,05R$        586,55R$        868,60R$          1.433,19R$                    

3.2 vigamento (fechamento forma, concretagem e armação-viga seção 20x30cm) ml 36,50 15,75R$          27,97R$          43,72R$            1.595,78R$                    

3.3 laje (colocação trilhos, ferragem, escoramento e capeamento de concreto) m2 3,61 17,60R$          58,65R$          76,25R$            275,26R$                       

4 cobertura 

4.1 madeiramento m2 121,50 8,45R$            41,85R$          50,30R$            6.111,45R$                    

4.2 forro em lambris de cedrilho m2 121,50 5,08R$            12,40R$          17,48R$            2.123,82R$                    

4.3 telhas m2 121,50 4,29R$            9,41R$            13,70R$            1.664,55R$                    

5 alvenaria (paredes tijolos 8 furos assentados com argamassa convencional) m2 69,30 20,86R$          53,24R$          74,10R$            5.135,13R$                    

6 revestimentos

6.1 revestimentos de paredes

6.1.1 chapisco m2 137,50 2,47R$            2,93R$            5,40R$              742,50R$                       

6.1.2 emboço/reboco m2 137,50 14,12R$          4,73R$            18,85R$            2.591,88R$                    

6.1.3 azulejos m2 31,40 17,48R$          28,20R$          45,68R$            1.434,35R$                    

6.2 revestimento de lajes -R$                -R$                             

6.2.1 chapisco m2 3,61 2,82R$            2,93R$            5,75R$              20,76R$                         

6.2.2 emboço/reboco m2 3,61 17,52R$          4,73R$            22,25R$            80,32R$                         

6.2 piso m2 60,97 13,50R$          56,40R$          69,90R$            4.261,80R$                    

7 instalações elétricas

7.1 tubulação  e caixas ilum. vb 1,00 1,00R$            1,00R$            902,00R$          902,00R$                       

7.2 tubulação paredes e caixinhas vb 1,00 1,00R$            1,00R$            733,20R$          733,20R$                       

7.3 enfiação vb 1,00 1,00R$            1,00R$            3.226,00R$       3.226,00R$                    

7.4 tomadas e interruptores vb 1,00 1,00R$            1,00R$            451,20R$          451,20R$                       

7.5 iluminação vb 1,00 1,00R$            1,00R$            2.481,60R$       2.481,60R$                    7.5 iluminação vb 1,00 1,00R$            1,00R$            2.481,60R$       2.481,60R$                    



8 instalações hidráulicas

8.1 esgoto vb 1,00 1,00R$            1,00R$            2.820,00R$       2.820,00R$                    

8.2 água fria vb 1,00 1,00R$            1,00R$            3.102,00R$       3.102,00R$                    

8.3 águas pluvias (calhas e condutores) vb 1,00 1,00R$            1,00R$            902,40R$          902,40R$                       

8.4 aparelhos (metais, tanque e louças) vb 1,00 1,00R$            1,00R$            902,40R$          902,40R$                       

9 esquadrias 

9.1 esquadrias metálicas m2 14,26 84,57R$          313,58R$        398,15R$          5.677,62R$                    

10 pintura

10.1 latex acrílico (sobre fundo selador acrílico nas partes novas) m2 137,50 5,42R$            3,15R$            8,57R$              1.178,38R$                    

10.2 esmalte (esqudrias e gradis) m2 63,96 5,41R$            3,83R$            9,24R$              590,99R$                       

10.3 verniz (madeiramento aparente: forro, vigas e vigotas). m2 121,50 4,74R$            3,49R$            8,23R$              999,95R$                       

11 contrapiso e regularização m2 60,97 3,38R$            9,36R$            12,74R$            776,76R$                       

12 revestimento cerâmico PEI 5 m2 60,97 14,10R$          17,14R$          31,24R$            1.904,70R$                    

13 fechamento externo (alambrado c/ postes concreto, malha e portão aço) ml 17,72 25,38R$          62,37R$          87,75R$            1.554,93R$                    

14 serviços complementares vb 1,00 1,00R$            1,00R$            620,00R$          620,00R$                       

60.149,46R$                  

Pederneiras, 02 de setembro de 2010.

TOTAL

 R$ 60.149,46 (Sessenta mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos ).
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