
ANEXO III

ITEM Descrição unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.306,03R$                   
1.1 Limpeza manual do terreno M² 154,56 0,91R$       2,23R$               3,14R$          485,32R$                      

1.2 Locação de obra de edificação M² 154,56 2,80R$       2,51R$               5,31R$          820,71R$                      

2 FUNDAÇÕES 15.488,93R$                 
2.1 Brocas estruturais M 172,00 21,70R$     24,27R$             45,97R$        7.906,84R$                   

2.2 Escavação manual em solo/ sapata corrida 40x30cm M 81,25 -R$         22,30R$             22,30R$        1.811,88R$                   

2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 200,52 4,26R$       1,12R$               5,38R$          1.078,80R$                   

2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 9,75 273,95R$   -R$                 273,95R$      2.671,01R$                   

2.5

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 5x10x20 cm 

assentado com argamassa 1:2:8
M³ 3,65 164,29R$   153,35R$            317,64R$      1.159,39R$                   

2.6

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M² 113,74 4,01R$       3,56R$               7,57R$          861,01R$                      

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 22.383,43R$                 

3.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 535,47 4,26R$       1,12R$               5,38R$          2.880,83R$                   

3.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 144,72 34,27R$     26,82R$             61,09R$        8.840,94R$                   

3.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 20,56 273,95R$   -R$                 273,95R$      5.632,41R$                   

3.4 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 12,95 6,77R$       13,90R$             20,67R$        267,68R$                      

3.5 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm M² 81,45 48,64R$     9,82R$               58,46R$        4.761,57R$                   

4 ALVENARIA 6.498,36R$                   

4.1

Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez assentado com 

argamassa traço 1:2:8
M²

147,15
16,46R$     13,72R$             30,18R$        4.440,99R$                   

4.2

Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1/2 vez assentado com 

argamassa traço 1:2:8
M² 68,17 16,46R$     13,72R$             30,18R$        2.057,37R$                   

5 COBERTURA 15.985,05R$                 
5.1 Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos até 8,00 m M² 167,78 37,73R$     23,94R$             61,67R$        10.346,99R$                 

5.2 Cobertura em telha ceramica tipo romana M² 167,78 14,60R$     13,64R$             28,24R$        4.738,11R$                   

5.3 Cobertura em telha fibrcimento M² 18,71 41,31R$     6,79R$               48,10R$        899,95R$                      

6 ESQUADRIAS 4.747,86R$                   
6.1 Porta lisa com batente madeira 0,80 x 2,10 m unid. 5,00 190,00R$   54,39R$             244,39R$      1.221,95R$                   

6.2 Porta lisa madeira 0,70x1,90m unid. 4,00 185,31R$   54,39R$             239,70R$      958,80R$                      

6.3 Porta em ferro p/ vidro c/ 2 folhas "de correr" 2,00x2,10m M² 4,20 150,00R$   11,35R$             161,35R$      677,67R$                      

6.4 Porta em ferro p/ vidro c/ 2 folhas "de abrir" 1,20x2,10m M² 5,04 150,00R$   11,35R$             161,35R$      813,20R$                      

6.5 Janela em ferro p/ vidro c/ báscula 2,00x1,00m M² 4,00 174,85R$   11,35R$             186,20R$      744,80R$                      

6.6 Janela em ferro p/ vidro c/ báscula 1,00x0,60m M² 0,60 172,78R$   11,35R$             184,13R$      110,48R$                      

6.7 Janela em ferro p/ vidro c/ báscula 2,00x0,60m M² 1,20 172,78R$   11,35R$             184,13R$      220,96R$                      
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7 REVESTIMENTOS 12.418,11R$                 
7.1 Chapisco M² 550,83 1,22R$       2,07R$               3,29R$          1.812,23R$                   

7.2 Emboço comum M² 550,83 4,30R$       5,72R$               10,02R$        5.519,32R$                   

7.3 Reboco M² 478,41 0,84R$       4,93R$               5,77R$          2.760,43R$                   

7.4

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, 

azulejo de 30 x 20 cm, assentado com argamassa colante 

industrializada

M² 72,42 26,51R$     5,61R$               32,12R$        2.326,13R$                   

8 PISOS 9.254,73R$                   
8.1 Cimentado p/ assentamento de piso M² 81,45 5,29R$       12,81R$             18,10R$        1.474,25R$                   

8.2 Piso Cimentado desempenado e alisado M² 55,68 42,18R$     21,45R$             63,63R$        3.542,92R$                   

8.3

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, 

para áreas internas com saída para o exterior, assentado c/argamassa 

colante industrializada M²

89,59 32,31R$     6,64R$               38,95R$        3.489,53R$                   

8.4

Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm e 

largura até 20 cm M
11,10 65,61R$     1,78R$               67,39R$        748,03R$                      

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.500,00R$                   
9.1 Instalações Elétricas vb 5.500,00R$                   

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 7.700,00R$                   
10.1 Instalações hidráulica vb 7.700,00R$                   

11 LOUÇAS E METAIS 8.742,10R$                   
11.1 Bacia de louça branca convencional, com tampa e acessórios un 5,00 92,18R$     44,01R$             136,19R$      680,95R$                      

11.2 Lavatório suspenso com 1/2 coluna un 1,00 238,13R$   44,00R$             282,13R$      282,13R$                      

11.3 Torneira bica alta para cuba  cromado, DN= 1/2´ un 3,00 277,54R$   8,30R$               285,84R$      857,52R$                      

11.4

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 

DN= 3/4´
un 4,00 14,42R$     7,64R$               22,06R$        88,24R$                        

11.5 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm M² 12,38 512,52R$   39,44R$             551,96R$      6.833,26R$                   

12 GRADES 5.427,24R$                   
12.1 Gradil e Portão de acesso 2.359,00R$                   

12.1.1 Grade em ferro chato para suporte da tela nervurada M² 20,00 95,00R$     4,50R$               99,50R$        1.990,00R$                   

12.1.2 Tela de aço nervurada - espaçamento 10x10 cm M² 20,00 13,95R$     4,50R$               18,45R$        369,00R$                      

12.2 Grade de proteção para caixilhos 3.068,24R$                   
12.2.1 Grade de proteção para caixilhos M² 9,12 311,38R$   25,05R$             336,43R$      3.068,24R$                   

13 VIDROS 1.176,13R$                   
13.1 Vidro Liso 5 mm M² 15,04 67,13R$     11,07R$             78,20R$        1.176,13R$                   

14 PINTURA 13.205,88R$                 
14.1 Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Demão M² 550,83 1,66R$       8,43R$               10,09R$        5.557,87R$                   

14.2 Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/Externos, duas demãos M² 550,95 4,44R$       7,43R$               11,87R$        6.539,78R$                   

14.3 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 60,46 6,51R$       11,82R$             18,33R$        1.108,23R$                   

15 LIMPEZA FINAL 581,15R$                      
15.1 Limpeza final da obra M² 154,56 -R$         3,76R$               3,76R$          581,15R$                      

130.415,00R$   

____________________________

Antonio Carlos Valineti

Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

Ivana Maria Bertolini Camarinha

R$ 130.415,00 (Cento e trinta mil, quatrocentos e quinze Reais)

Prefeita Municipal

Pederneiras, 24 de setembro de 2.010.

__________________________________


