ANEXO
Local: R

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pedermeiras-SP

\Y PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
X

Pederneiras
m
ua José Leandrin, O-913, Cidade Nova - Pederneiras/SP

Titulo: Reforma EMEI Monsenhor Celso

Fone: (14) 3283-95T0 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pedemeiras.sp.gov.br

ITEM Descricao unid. quant. = VLR MAT VLR MO - TOTAL UNT VLR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.306,03
1.1 |Limpeza manual do terreno M2 15456 R$ 0,91 R$ 2,23 R$ 3,14 R$ 485,32
1.2 | Locagéo de obra de edificagéo M2 15456 | R$ 2,80 R$ 2,51 R$ 531 R$ 820,71
2 | FUNDAGOES R$ 15.488,93
2.1 | Brocas estruturais M 172,00 R$ 21,70 R$ 24,27 | R$ 45,97 R$ 7.906,84
2.2 | Escavagao manual em solo/ sapata corrida 40x30cm M 81,25 R$ - R$ 22,30 | R$ 22,30 R$ 1.811,88
2.3 ' Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 200,52 R$ 4,26 R$ 1,12 R$ 5,38 R$ 1.078,80
2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 9,75 R$ 273,95 R$ - R$ 273,95 R$ 2.671,01
Alvenaria de embasamento er’n_tijolo maci¢o comum 5x10x20 cm Me 3,65 R$ 16429 R$ 153,35 R$ 317.64 R$ 1.159,39
2.5 assentado com argamassa 1:2:8
Impfarrneabilizag:éo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 11374 R$ 401 R$ 356 RS$ 757 R$ 861,01
2.6 | organicos, sobre massa
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 22.383,43
3.1 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 53547 R$ 426 R$ 1,12 R$ 5,38  R$ 2.880,83
3.2 | Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 144,72 R$ 34,27 R$ 26,82  R$ 61,09 R$ 8.840,94
3.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 20,56 R$ 273,95 R$ - R$ 273,95 RS$ 5.632,41
3.4 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 12,95 R$ 6,77 R$ 13,90  R$ 20,67 R$ 267,68
3.5 | Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota, beta 12 cm M2 81,45 R$ 48,64 R$ 9,82 R$ 58,46 R$ 4.761,57
4 ALVENARIA R$ 6.498,36
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez assentado com
4.1 argamassatraco 1:2:8 M 147,15 R$ 1646 R$ 13,72 R$ 30,18 | RS 4.440,99
Alvenaria de tijolo c?el_'amico furado 10x20x20cm 1/2 vez assentado com M2 6817 R$ 1646 RS 1372 R$ 3018 R$ 2.057.37
4.2 argamassa trago 1:2:8
5 COBERTURA R$ 15.985,05
5.1 | Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vaos até 8,00 m M2 167,78 | R$ 37,73 R$ 23,94 R$ 61,67  R$ 10.346,99
5.2  Cobertura em telha ceramica tipo romana M2 167,78 | R$ 14,60 R$ 13,64  R$ 28,24  R$ 4.738,11
5.3 |Cobertura em telha fibrcimento M2 18,71 R$ 4131 R$ 6,79 R$ 48,10 R$ 899,95
6 ESQUADRIAS R$ 4.747,86
6.1 | Portalisa com batente madeira 0,80 x 2,10 m unid. 5,00 R$ 190,00  R$ 54,39 R$ 24439 RS 1.221,95
6.2 |Porta lisa madeira 0,70x1,90m unid. 4,00 R$ 185,31  R$ 54,39 R$ 239,70 R$ 958,80
6.3 | Porta em ferro p/ vidro ¢/ 2 folhas "de correr" 2,00x2,10m M2 4,20 R$ 150,00 R$ 11,35 R$ 161,35 R$ 677,67
6.4 |Porta em ferro p/ vidro c/ 2 folhas "de abrir" 1,20x2,10m M2 5,04 R$ 150,00 R$ 11,35 R$ 161,35 R$ 813,20
6.5 |Janela em ferro p/ vidro ¢/ bascula 2,00x1,00m M2 4,00 R$ 174,85 R$ 11,35 R$ 186,20 R$ 744,80
6.6 | Janela em ferro p/ vidro ¢/ bascula 1,00x0,60m M2 0,60 R$ 172,78  R$ 11,35 R$ 184,13 R$ 110,48
6.7 | Janela em ferro p/ vidro ¢/ bascula 2,00x0,60m M2 1,20 R$ 172,78  R$ 11,35 R$ 184,13 R$ 220,96




7 REVESTIMENTOS R$ 12.418,11
7.1 | Chapisco M2 550,83 R$ 1,22 R$ 2,07 R$ 3,29 R$ 1.812,23
7.2 Embogo comum M2 550,83 R$ 4,30 R$ 572 R$ 10,02 R$ 5.519,32
7.3 |Reboco M2 47841 R$ 084 R$ 4,93  R$ 5,77 R$ 2.760,43

Revestimento em placa ceramica esmaltada para paredes internas,
azulejo de 30 x 20 cm, assentado com argamassa colante M2 72,42 R$ 26,51 R$ 5,61 R$ 32,12 R$ 2.326,13
7.4 industrializada

8 PISOS R$ 9.254,73
8.1 | Cimentado p/ assentamento de piso M2 81,45 R$ 529 R$ 12,81 R$ 18,10  R$ 1.474,25
8.2 | Piso Cimentado desempenado e alisado M2 55,68 R$ 42,18 R$ 21,45 R$ 63,63  R$ 3.542,92

Piso ceramico esmaltado antiderrapante PEI-5 resisténcia quimica A,

para areas internas com saida para o exterior, assentado c/argamassa 89,59 R$ 32,31 R$ 6,64 R$ 38,95 R$ 3.489,53
8.3 | colante industrializada M2

Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessurade 2 cm e
8.4 largura até 20 om M 11,10 R$ 6561 R$ 1,78 R$ 67,39 R$ 748,03

9 | INSTALACOES ELETRICAS R$ 5.500,00
9.1 |Instalagdes Elétricas vb R$ 5.500,00
10 INSTALACOES HIDRAULICA R$ 7.700,00
10.1 Instalagdes hidraulica vb R$ 7.700,00
11 LOUCAS E METAIS R$ 8.742,10

11.1 Bacia de louga branca convencional, com tampa e acessoérios un 5,00 R$ 92,18 R$ 4401 R$ 136,19 R$ 680,95
11.2 Lavatério suspenso com 1/2 coluna un 1,00 R$ 238,13  R$ 44,00 R$ 282,13 R$ 282,13
11.3 Torneira bica alta para cuba cromado, DN= 1/2° un 3,00 R$ 277,54 R$ 8,30 R$ 28584 R$ 857,52
" E(ln\ll'zeé;i,curta com rosca para uso geral, em lato fundido cromado, un 4,00 R 1442 RS 764 R$ 22,06 RS$ 88,24
11.5 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm M2 12,38 R$ 512,52  R$ 39,44 R$ 551,96 RS 6.833,26
12 GRADES R$ 5.427,24
12.1 Gradil e Portéo de acesso R$ 2.359,00
12.1.1 Grade em ferro chato para suporte da tela nervurada M2 20,00 R$ 95,00 R$ 450 R$ 99,50 R$ 1.990,00
12.1.2 Tela de ago nervurada - espagamento 10x10 cm M2 20,00 R$ 13,95 R$ 450 R$ 18,45 | R$ 369,00
12.2 Grade de protecéo para caixilhos R$ 3.068,24
12.2.1 Grade de protegdo para caixilhos M2 9,12 R$ 311,38  R$ 25,05 R$ 336,43 RS 3.068,24
13 VIDROS R$ 1.176,13
13.1 | Vidro Liso 5 mm M2 15,04 R$ 67,13 R$ 11,07 R$ 78,20 R$ 1.176,13
14 PINTURA R$ 13.205,88
14.1  Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Demao M2 550,83 R$ 1,66 RS 8,43  R$ 10,09  R$ 5.557,87
14.2 Pintura Latex Acrilica Ambientes Internos/Externos, duas deméaos M2 550,95 R$ 4,44 R$ 743 R$ 11,87 | R$ 6.539,78
14.3  Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo M2 60,46 R$ 6,51 R$ 11,82 R$ 18,33 | R$ 1.108,23
15 LIMPEZA FINAL R$ 581,15
15.1 | Limpeza final da obra M2 154,56 R$ - R$ 3,76  R$ 3,76  R$ 581,15

R$ 130.415,00

R$ 130.415,00 (Cento e trinta mil, quatrocentos e quinze Reais)

Pederneiras, 24 de setembro de 2.010.

Ilvana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valineti

Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Publicas



