
ANEXO III
LOCAL: RUA MAURO MAXIMIANO, N° L-1016
BAIRRO: JARDIM PLANALTO VERDE - PEDERNEIRAS/SP BASE: CPOS Versão 164
TÍTULO:CONSTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO EM ESCOLA MUNICIPAL FDE OUTUBRO/2014

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TO TAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL MO VLR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 
BDI 21,15%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.096,57R$                  1.317,54R$                  

21005 1.1 Locação para muros, cercas e alambrados M 197,00 0,52R$               0,21R$                    0,73R$              102,44R$          41,37R$            143,81R$                     174,23R$                     

20206 1.2 Container depósito - mínimo 9,20 m² unxmês 4,00 236,12R$           2,07R$                    238,19R$          944,48R$          8,28R$              952,76R$                     1.143,31R$                  

2 MURO H=2,35m 57.355,47R$                68.551,22R$                
2.1 FUNDAÇÕES 21.300,87R$                25.806,00R$                

60202 2.1.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 39,40 -R$                31,05R$                  31,05R$            -R$                1.223,37R$       1.223,37R$                  1.482,11R$                  

120102 2.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 255,00 11,87R$             24,14R$                  36,01R$            3.026,85R$       6.155,70R$       9.182,55R$                  11.124,66R$                
100104 2.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 648,02 3,71R$               1,30R$                    5,01R$              2.404,15R$       842,43R$          3.246,58R$                  3.933,23R$                  
90102 2.1.4 Forma em madeira comum para fundação M² 78,80 17,04R$             28,90R$                  45,94R$            1.342,75R$       2.277,32R$       3.620,07R$                  4.385,72R$                  
61104 2.1.5 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 19,70 -R$                9,65R$                    9,65R$              -R$                190,11R$          190,11R$                     230,31R$                     

110113 2.1.6 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 7,88 259,88R$           -R$                      259,88R$          2.047,85R$       -R$                2.047,85R$                  2.480,98R$                  

321705 2.1.7
Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e 
água de percolação

M² 157,60 7,00R$               4,36R$                    11,36R$            1.103,20R$       687,14R$          1.790,34R$                  2.168,99R$                  

2.2 ESTRUTURAS 10.187,02R$                11.406,65R$                
100104 2.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 915,87 3,71R$               1,30R$                    5,01R$              3.397,88R$       1.190,63R$       4.588,51R$                  5.558,98R$                  

02.05.050/FDE 2.2.2 Concreto Grout, preparado no local, lançado e adensado. M³ 10,68 413,90R$           -R$                      413,90R$          4.420,45R$       -R$                4.420,45R$                  4.420,45R$                  
142002 2.2.3 Cimalha em concreto com pingadeira M 197,00 2,15R$               3,83R$                    5,98R$              423,55R$          754,51R$          1.178,06R$                  1.427,22R$                  

2.3 ALVENARIA 25.867,58R$                31.338,57R$                

141014 2.3.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 
14 cm

M² 522,05 25,53R$             24,02R$                  49,55R$            13.327,94R$     12.539,64R$     25.867,58R$                31.338,57R$                

58.452,04R$     69.868,76R$     
VALOR TOTAL: R$ 69.868,76 (Sessenta e nove mil, oit ocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis ce ntavos)

Pederneiras, 09 de março de 2015

__________________________________ ____________________________
JUAREZ SOLANA DE FREITAS FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO ARQUITETO CAU A61560-9

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Esta planilha orçamentária é referencial e orientat iva, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviço s não constantes nesta planilha, variações de quant itativo 
e/ou outras divergências não servirão como justific ativa para possíveis aditivos após a contratação, d evendo haver questionamento da LICITANTE junto à CO NTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 

licitatório. 
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