
ANEXO III
LOCAL: RUA HIDELBRANDO SAGGIORO, N° L-260
BAIRRO: RESIDENCIAL PARAÍSO - PEDERNEIRAS/SP BASE: CPOS Versão 164
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ESCOLA MUNICIPAL FDE OUTUBRO/2014

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TO TAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL MO VLR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 
BDI 21,15%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.129,42R$                  1.357,34R$                  

21005 1.1 Locação para muros, cercas e alambrados M 242,00 0,52R$               0,21R$                    0,73R$              125,84R$          50,82R$            176,66R$                     214,02R$                     

20206 1.2 Container depósito - mínimo 9,20 m² unxmês 4,00 236,12R$           2,07R$                    238,19R$          944,48R$          8,28R$              952,76R$                     1.143,31R$                  

2 MURO H=2,35m 68.148,28R$                81.476,14R$                
2.1 FUNDAÇÕES 25.383,54R$                30.752,16R$                

60202 2.1.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 48,40 -R$                31,05R$                  31,05R$            -R$                1.502,82R$       1.502,82R$                  1.820,67R$                  

120102 2.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 291,00 11,87R$             24,14R$                  36,01R$            3.454,17R$       7.024,74R$       10.478,91R$                12.695,20R$                
100104 2.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 796,80 3,71R$               1,30R$                    5,01R$              2.956,13R$       1.035,84R$       3.991,97R$                  4.836,27R$                  
90102 2.1.4 Forma em madeira comum para fundação M² 97,00 17,04R$             28,90R$                  45,94R$            1.652,88R$       2.803,30R$       4.456,18R$                  5.398,66R$                  
61104 2.1.5 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 24,20 -R$                9,65R$                    9,65R$              -R$                233,53R$          233,53R$                     282,92R$                     

110113 2.1.6 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M³ 9,70 259,88R$           -R$                      259,88R$          2.520,84R$       -R$                2.520,84R$                  3.053,99R$                  

321705 2.1.7
Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e 
água de percolação

M² 193,60 7,00R$               4,36R$                    11,36R$            1.355,20R$       844,10R$          2.199,30R$                  2.664,45R$                  

2.2 ESTRUTURAS 10.988,32R$                12.226,86R$                
100104 2.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 880,00 3,71R$               1,30R$                    5,01R$              3.264,80R$       1.144,00R$       4.408,80R$                  5.341,26R$                  

02.05.050/FDE 2.2.2 Concreto Grout, preparado no local, lançado e adensado. M³ 12,40 413,90R$           -R$                      413,90R$          5.132,36R$       -R$                5.132,36R$                  5.132,36R$                  
142002 2.2.3 Cimalha em concreto com pingadeira M 242,00 2,15R$               3,83R$                    5,98R$              520,30R$          926,86R$          1.447,16R$                  1.753,23R$                  

2.3 ALVENARIA 31.776,42R$                38.497,13R$                

141014 2.3.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 
14 cm

M² 641,30 25,53R$             24,02R$                  49,55R$            16.372,39R$     15.404,03R$     31.776,42R$                38.497,13R$                

69.277,70R$     82.833,49R$     
VALOR TOTAL: R$ 82.833,49 (Oitenta e dois mil, oito centos e trinta e três Reais e quarenta e nove cent avos)

Pederneiras, 09 de março de 2015

__________________________________ ____________________________
JUAREZ SOLANA DE FREITAS FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO ARQUITETO CAU A61560-9

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Esta planilha orçamentária é referencial e orientat iva, lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Serviço s não constantes nesta planilha, variações de quant itativo 
e/ou outras divergências não servirão como justific ativa para possíveis aditivos após a contratação, d evendo haver questionamento da LICITANTE junto à CO NTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 

licitatório. 
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