
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

** REFERENCIAL DE CUSTOS CPOS VERSÃO 164 COM DESONE RAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS PREVISTOS

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO UNID. QTDE.
UNITÁRIO SEM 

BDI
UNITÁRIO 
COM BDI

TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1 Pavimentação/Recape
1.1 Serviços Preliminares para recapeamento

1.1.1 Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar 
e água

73806/001 m2 11.891,58 1,45 1,80 17.242,79 21.386,23

1.2 Pinturas impermeabilizantes e ligantes
1.2.1 Pintura de ligação com RR-2C 72943 m2 11.891,58 1,43 1,77 17.004,96 21.091,25
1.3 Capa de rolamento - transporte

1.3.1 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a 
quente, com caminhão basculante

72846 ton. 856,19 2,84 3,52 2.431,58 3.015,89

1.3.2 Transporte local com caminhão basculante, rodovia 
pavimentada

72881 m3xkm 3.567,47 1,09 1,35 3.888,54 4.822,96

1.4 Capa de rolamento

1.4.1 Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, 
incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte

72965 ton. 856,19 208,79 258,96 178.763,91 221.720,88

TOTAL DO ITEM 2 219.331,78 272.037,21
2 Sarjetões (210 m)

2.1 Assentamento de Sarjetões
2.1.1 Demolição de pavimentação asfáltica 72949 m³ 6,30 22,52 27,93 141,88 175,97
2.1.2 Abertura de Caixa 73962/004 m³ 63,00 6,11 7,58 384,93 477,43
2.1.3 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 210,00 1,14 1,41 239,40 296,93
2.1.4 Camada de Solo Cimento Compactada 72914 m³ 6,30 59,53 73,84 375,04 465,16
2.1.5 Camada de Pó de Pedra Compactada 79510/001 m³ 10,50 97,75 121,24 1.026,38 1.273,01

2.1.6 Concretagem das Lateriais dos pre-moldados e dos 
encabeçamentos

73972/002 m³ 17,64 337,00 417,98 5.944,68 7.373,19

** 2.1.7 Rejuntamento das peças pré - moldadas CPOS/170
102

m³ 1,53 450,25 558,45 688,88 854,42

TOTAL DO ITEM 2 8.801,18 10.916,11
3 Sinalização Viária

3.1 Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base 
de resina acrilica

72947 m2 154,00 16,74 20,76 2.577,96 3.197,44

TOTAL DO ITEM 3 2.577,96 3.197,44

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 230.710,92R$        286.150,76R$        

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,80 4,01 4,67 4,67
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,40 0,74 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69 8,69
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 5,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 2,00
TOTAL 24,03

Pederneiras, 18 de Março de 2015. 

Fábio Chaves Sgavioli
Arquiteto CAU N° A61560-9

Secretário de Infraestrutura e Obras

OBRA: Recapeamento de ruas do bairro Altos do Alvor ada - Contrato de repasse nº 814621/2014/MCidades                                                       ANEXO III

TABELA SINAPI JANEIRO/2015 COM DESONERAÇÃO

Daniel Pereira de Camargo
Prefeito Municipal

CUSTOS PM____________________                                                       BDI 
INFORMADO =                                                                          24,03%

VALOR TOTAL: R$ 286.150,76 (Duzentos e oitenta e se is mil, cento e cinquenta Reais e setenta e seis ce ntavos).

LOCAL: Diversas ruas do bairro Altos do Alvorada - PEDERNEIRAS/SP

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %


