Prefeitunra Maumicipal

S Pederneiras

Cocnbnbbrocto Pz

Referente: OGU 0210508-69/2006/Mturismo/Caixa/Programa Turismo no Brasnl
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANEXO Il

Local: Rod. Cmte. Jodo Ribeiro de Barros s/n - margens do Rio Tieté.

Titulo: Refromulagao do projeto prainha

cob. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA unid. quant. VLR SERVICO VALOR TOTAL VLR TOTAL C/ BDI 40%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.810,10
73948/016 1.1 |Limpeza manual do terreno m2 1.549,61 R$ 2,12 | R$ 3.285,17 | R$ 4.599,24
74242/001 12 Barracéo qe pbra - inclusive preparo do terreno e instalagdes elétrica e m2 6.00 R$ 14415 | R$ 864,90  R$ 1.210,86

hidrossanitaria
2 FUNDAGOES R$ 21.124,11
Py a— =
74074/003 24 \lj:;rensa em tabua de madeira 3° qualidade p/ concreto em fundagao, reapr. 5 m2 53,60 R$ 3063 | R$ 164177 R$ 229848
73942/002 2.2 |Aco CA60 4,2 mm kg 129,00 R$ 7,02 | R$ 905,58 | R 1.267,81
74254/002 2.3 |Ago CA503/8” kg 230,06 R 6,47 | R 1.488,49 | R 2.083,88
74138/007 2.4 |Concreto usinado bombeado fck 18 Mpa (baldrame) m3 13,72 R 290,17 | R 3.981,13 | R 5.573,59
74156/001 2.5 |Estacas @ 25cm com armadura CA50/60 20kg/m3 m 176,00 R 40,18 | R! 7.071,68 | R 9.900,35
3 ALVENARIA R$ 10.605,51
73935/001 34 ::\I/enana de;rtgglg 1c'xzr'gmlco furado 10x20x20cm 1/2 vez assente com m2 6.60 R$ 3468 R$ 22889  R$ 320,44
73935/002 | 3.2 '::‘I’e"a"a de"tgg': f,ezr,gm'w furado 10x20x20cm 1 vez assente com m2 11963 | R$ 61,41 R$ 7.346,48 R$ 10.285,07
4 SUPRAESTRUTURA R$ 13.884,16
74007/002 4.1 |Forma em tdbua de madeira 3° qualidade 2,5 x 30 cm m2 64,80 R 32,69 | R 2.118,31 | R 2.965,64
73942/002 4.2 |Ago CA60 4,2 mm kg 91,57 R 7,02 | R 642,82 | R 899,95
74254/002 4.3 |Ago CA50 3/8” kg 366,11 R 6,47 | R 2.368,73 | R 3.316,22
74254/002 4.4 |Ago CA50 1/4” kg 86,40 R 6,47 | R 559,01 | R 782,61
74138/007 4.5 |Concreto usinado bombeado fck 18 Mpa (colunas e respaldo) m3 7,31 R 290,17 | R 2.121,14 | R 2.969,60
74202/001 4.6 |Laje pré-moldada de forro trelicada sobr.carga 100 kg/m2 véo 6,00 m m2 43,91 R$ 47,99 | R$ 2.107,24 | R$ 2.950,14
5 REVESTIMENTO R$ 11.909,54
74161/001 5.1 |Chapisco e=0,5cmtrago 1:3 m2 243,42 R 3,57 | R 869,01 | R 1.216,61
5993 5.2 |Embogo e=2,0cm, trago 1:2:8 m2 199,50 R 17,09 | R 3.409,46 | R 4.773,24
5995 5.3 |Reboco e=0,5cmtrago 1:4,5 m2 126,12 R 10,87 | R 1.370,92 | R 1.919,29
73925/002 54 Azulejos 15x15cm — extra, assente com argamassa colante e rejuntado com m2 11730 R$ 2436 | R$ 285743 R$ 4.000,40
cimento branco

6 COBERTURA R$ 65.243,45
73931/003 6.1 |Estrutura de madeira para cobertura de telhas ceramicas m2 332,10 R 56,10 | R 18.630,81 | R! 26.083,13
73938/003 6.2 |Telhamento com telhas ceramicas tipo romana m2 332,10 R 38,17 | R 12.676,26 | R 17.746,76
7250/001 6.3 |Forro de madeira tipo cedrinho, largura das tabuas 10 cm, e =1 cm m2 264,86 R 35,50 | R 9.402,53 | R 13.163,54
9536 6.4 rl;c;riracz éjaenl;enral em madeira tipo cedrinho, incluso testeira alftura =15 cme m2 89.94 R$ 6552  R$ 5892,87  R$ 8.250,02
7 ESQUADRIAS R$ 3.861,82
73984/001 7.1 |Janela de chapa de aco dobrado p/ vidro 2.00 x 1.20 m m2 2,40 R 207,11 | R 497,06 | R 695,89
73961/001 7.2 |Janela de ferro tipo maxim-ar m2 1,20 R 250,70 | R 300,84 | R 421,18
74136/003 7.3 |Porta chapa de ago enrolar chapa 24 m2 2,40 R 252,69 | R 606,46 | R 849,04
74232/001 7.4 |Porta chapa de ago abrir 80 x 210 cm unid. 3,00 R 451,36 | R 1.354,08 | R 1.895,71
8 BANCADAS, PEDRAS E PISOS R$ 17.435,12
74126/001 8.1 |Granito cinza polido para bancada e= 2,50 cm, largura 60 cm m 4,95 R 172,09 | R 851,85 | R 1.192,58
CPOS/190106 | 8.2 |Soleira de granito 15 x 3 cm m 4,40 R 68,43 | R 301,09 | R 421,53
74108/001 8.3 |Piso ceramico ltado tipo extra PEI -4 m2 38,40 R 41,36 | R 1.588,22 | R 2.223,51
73981/002 8.4 |Lastro emconcreto e=5cm m2 38,40 R 20,85 | R 800,64 | R 1.120,90
68333 8.5 |Piso em concreto desempenado polido m2 277,11 R 32,16 | R 8.911,86 | R 12.476,60
9 | INSTALAGOES ELETRICAS R$ 7.672,80
73860/008 9.1 |Cabo de cobre 2,5 mm2 m 175,00 R 1,99 R 348,25 | R 487,55
73860/009 9.2 |Cabo de cobre 4,0 mm2 m 125,00 R 2,90 | R 362,50 | R 507,50
73860/010 9.3 |Cabo de cobre 6,0 mm2 m 125,00 R 3,92 | R 490,00 | R 686,00
73860/012 9.4 |Cabo de cobre 16,0 mm2 m 35,00 R 6,89 | R 241,15 | R 337,61
73768/002 9.5 |Fio para telefone m 300,00 R 191 | R 573,00 | R 802,20
73613 9.6 |Eletroduto PVC rigido rosqueéavel 3/4” m 100,00 R 5,10 | R 510,00 | R 714,00
72339 9.7 |Tomada de embutir 3P + T unid. 7,00 R 26,78 | R 187,46 R 262,44
72339 9.8 |Tomada de sobrepor 2 P unid. 13,00 R 26,78 | R 348,14 | R 487,40
73613 9.9 |Eletroduto PVC roscéavel 20 mm m 50,00 R 5,10 | R 255,00 | R 357,00
72331 9.10 |Interruptor simples de embutir ¢/ placa unid. 1,00 R 8,02 | R 8,02 | R 11,23
72334 9.11 |Interruptor paralelo de embutir ¢/ placa unid. 5,00 R 9,77 | R 48,85 | R 68,39
74247/001 9.12 |Quadro de distribuigdo c/ barramento trifasico para 12 disjuntores unid. 1,00 R 110,12 | R 110,12 | R 154,17
74130/004 9.13 | Disjuntor tripolar 30 A unid. 3,00 R 49,10 | R 147,30 | R 206,22
74130/005 9.14 | Disjuntor tripolar 70 A unid. 5,00 R 67,97 | R 339,85 | R 475,79
74130/004 9.15 | Disjuntor tripolar 20 A unid. 3,00 R 49,10 | R 147,30 | R 206,22
73783/006 9.16 |Poste circular de concreto — h=7,00 m unid. 1,00 R 419,31 | R 419,31 | R 587,03
73953/006 9.17 |Luminéria sobrepor para 2 lamp. 40 W (completa) unid. 16,00 R 59,02 | R 944,32 | R 1.322,05
10 | INSTALAGAOES HIDROSANITARIAS R$ 3.766,20
10.1 |ESGOTO R$ 2.003,26
74165/004 | 10.1.1 |Tubo PVC esgoto DN 100 mm - inclusive conexdes m 12,00 R 32,90 | R 394,80 R 552,72
74165/003 | 10.1.2 | Tubo PVC esgoto DN 75 mm - inclusive conexdes m 18,00 R 30,87 | R 555,66 | R 777,92
74165/001 10.1.3 |Tubo PVC esgoto DN 40 mm - inclusive conexdes m 10,00 R 16,73 | R! 167,30 | R 234,22
40777 10.1.4 |Caixa sifonada PVC 150 x150x 50cm grelha branca redonda unid. 1,00 R 23,34 | R 23,34 | R 32,68
74051/001 10.1.5 |Caixa de gordura concreto pré-moldado larg. 60 cm unid. 2,00 R 144,90 | R 289,80 | R 405,72
10.2 |/APARELHOS E METAIS R$ 374,58
73949/004 | 10.2.1 |Torneira cromada tubo movel de parede para pia de cozinha unid. 2,00 R$ 76,10 | R$ 152,20 | R$ 213,08
73949/001 10.2.2 |Torneira cromada para jardim 3/4” unid. 4,00 R$ 28,84 | R$ 115,36 | R$ 161,50
10.3 |AGUA FRIA R$ 1.388,35
75030/001 10.3.1 |Tubo PVC &gua fria 25 mm sold4vel - inclusive conexdes m 30,00 R 11,68 | R! 350,40 | R 490,56
75030/001 10.3.2 |Tubo PVC &gua fria 20 mm soldavel - inclusive conexdes m 12,00 R 11,68 | R! 140,16 | R 196,22
75030/002 | 10.3.3 |Tubo PVC &gua fria 32 mm soldavel - inclusive conexdes m 12,00 R 16,34 | R! 196,08 | R 274,51
75030/004 | 10.3.4 |Tubo PVC &gua fria 50 mm soldavel - inclusive conexdes m 3,00 R 22,87 | R 68,61 | R 96,05
CPOS/480202 | 10.3.5 |Caixa d'agua fibra de vidro cap. 1000L unid. 1,00 R 236,43 | R 236,43 | R 331,00
11 |PINTURA R$ 7.270,59
73739/001 11.1 |Pintura com tinta lte acetinado - 2 deméaos m2 15,32 R 9,79 | R 149,98 | R 209,98
73954/001 11.2 |Pintura externa com tinta latex acrilica - 3 deméaos m2 188,03 R 13,74 R 2.583,53 | R 3.616,95
6082 11.3 | Verniz sintético fosco - 3 deméaos m2 160,00 R 10,52 | R 1.683,20 | R 2.356,48
74233/001 11.4 |Selador acrilico - uma deméo m2 188,03 R 4,13 | R 776,56 | R 1.087,19
12 |VIDROS R$ 332,49
72117 12.1 | Vidro liso incolor 4 mm m2 3,60 R$ 65,97 | R$ 237,49 | R$ 332,49
TOTAL DO ITEM R$ 168.915,89




1 FUNDACOES R$ 17.628,05

P T =
74074/003 11 \lj:;rensa em tabua de madeira 3 qualidade p/ concreto em fundagéo, reapr. 5 m2 64,62 R$ 3063  R$ 197931  R$ 277103
73942/002 1.2 |Ago CA60 4,2 mm kg 70,35 R$ 7,02 | R 493,86 | R 691,40
74254/002 1.3 |Ago CA50 3/8” kg 281,19 R 6,47 | R 1.819,30 | R 2.547,02
74138/007 1.4 |Concreto usinado bombeado fck 18 Mpa (baldrame) m3 9,63 R 290,17 | R 2.794,34 | R 3.912,07
74156/001 1.5 |Estacas @ 25cm com armadura CA50/60 20kg/m3 m 137,00 R 40,18 | R 5.504,66 | R 7.706,52
2 ALVENARIA R$ 23.519,19
73935/001 24 ::\I/enana de;rtgglg 1c'xzr'gmlco furado 10x20x20cm 1/2 vez assente com m2 17630 R$ 3468 R$ 611408 | R$ 855972
739350002 | 2.2 '::‘I’e"a"a de"tgg': Toamee furado 10x20x20cm 1 vez assente com m2 | 17400 |R$ 6141 R$ 1068534 R$ 14.959,48
3 SUPRAESTRUTURA R$ 20.830,87
74007/002 3.1 |Forma em tdbua de madeira 3° qualidade 2,5 x 30 cm m2 37,80 R 32,69 | R 1.235,68 | R 1.729,95
73942/002 3.2 |Ago CA60 4,2 mm kg 111,91 R 7,02 | R 785,61 | R 1.099,85
74254/002 3.3 |Ago CA50 3/8” kg 447,47 R 6,47 | R 2.895,13 | R 4.053,18
74254/002 3.4 |Ago CA501/4” kg 105,60 R 6,47 | R 683,23 | R 956,52
74138/007 3.5 |Concreto usinado bombeado fck 18 Mpa (colunas e respaldo) m3 15,15 R 290,17 | R 4.396,08 | R 6.154,51
74202/001 3.6 |Laje pré-moldada de forro trelicada sobr.carga 100 kg/m2 véo 6,00 m m2 101,76 R$ 47,99 | R$ 4.883,46 | R$ 6.836,85
4 REVESTIMENTOS R$ 34.796,86
74161/001 4.1 |Chapisco e=0,5cm trago 1:3 m2 736,36 R 3,57 | R 2.628,81 | R 3.680,33
5993 4.2 |Embogo e=2,0cm, trago 1:2:8 m2 644,00 R 17,09 | R 11.005,96 | R 15.408,34
5995 4.3 |Reboco e=0,5cmtrago 1:4,5 m2 174,30 R 10,87 | R! 1.894,64 | R 2.652,50
73925/002 44 Azulejos 15x15cm — extra, assente com argamassa colante e rejuntado com m2 382,82 R$ 2436 | R$ 932550  R$ 13.055,69

cimento branco

5 COBERTURA R$ 10.059,90
73931/001 5.1 |Estrutura de madeira para cobertura de telhas de fibrocimento m2 101,76 R$ 30,19 | R$ 3.072,13 | R$ 4.300,99
74088/001 5.2 |Telhamento com telha de fibrocimento ondulada 6mm - 1.10x3.66 m m2 101,76 R 18,80 R 1.913,09 | R 2.678,32
72104 5.3 |Calha chapa de ago galvanizado chapa 24 — larg. 33 cm m 59,10 R 22,83 | R 1.349,25 | R 1.888,95
72106 5.4 |Rufo chapa de ago galvanizado chapa 24 —larg. 16 cm m 58,10 R 14,65 | R! 851,17 | R 1.191,63
6 ESQUADRIAS R$ 11.244,57
73961/001 6.1 |Janela de ferro tipo maxim-ar m2 4,29 R 250,70 | R 1.075,50 | R 1.505,70
73933/004 6.2 |Porta chapa de ago abrir 60 x 210 cm m2 20,16 R 250,95 | R 5.059,15 | R 7.082,81
73933/005 6.3 |Porta chapa de ago abrir 90 x 210 cm m2 7,56 R 250,95 | R 1.897,18 | R 2.656,05
7 BANCADAS, PEDRAS E PISOS R$ 10.613,32
74013/001 7.1 |Bancada marmore branco nacional polido com furo para cuba m2 4,29 R 270,04 | R 1.158,47 | R 1.621,86
74108/001 7.2 |Piso ceramico ltado tipo extra PEI - 4 m2 101,66 R 41,36 | R 4.204,66 | R 5.886,52
73981/002 7.3 |Contrapiso em concreto fck 13,5 MPa m2 106,37 R 20,85 | R 2.217,81 | R 3.104,94
8 | INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.846,95
73860/008 8.1 |Cabo de cobre 2,5 mm2 m 175,00 R 1,99 R 348,25 | R 487,55
73860/009 8.2 |Cabo de cobre 4,0 mm2 m 125,00 R 2,90 | R 362,50 | R 507,50
73860/010 8.3 |Cabo de cobre 6,0 mm2 m 125,00 R 3,92 | R 490,00 | R 686,00
73860/012 8.4 |Cabo de cobre 16,0 mm2 m 15,00 R 6,89 | R 103,35 | R 144,69
73613 8.5 |Eletroduto PVC rigido rosqueéavel 3/4” unid. 200,00 R 5,10 | R 1.020,00 | R 1.428,00
72339 8.6 |Tomada de sobrepor 2 P unid. 2,00 R 26,78 | R 53,56 | R 74,98
72331 8.7 |Interruptor simples de embutir ¢/ placa unid. 2,00 R 8,02 | R 16,04 | R! 22,46
73953/006 8.8 |Luminaria sobrepor para 2 lamp. 40 W (completa) unid. 6,00 R 59,02 | R 354,12 | R 495,77
9 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS R$ 44.611,09
9.1 |ESGOTO R$ 7.821,66
74165/004 9.1.1 |Tubo PVC esgoto DN 100 mm - inclusive conexdes m 102,00 R 32,90 | R 3.355,80 | R 4.698,12
74165/003 9.1.2 |Tubo PVC esgoto DN 75 mm - inclusive conexdes m 48,00 R 30,87 | R 1.481,76 | R 2.074,46
74165/001 9.1.3 |Tubo PVC esgoto DN 40 mm - inclusive conexdes m 42,00 R 16,73 | R! 702,66 | R 983,72
40777 9.1.4 |Caixa sifonada PVC 150 x150x 50cm grelha branca redonda unid. 2,00 R 23,34 | R 46,68 | R 65,35
9.2 |APARELHOS E METAIS R$ 11.530,18
73947/011 9.2.1 |Vaso sanitério louca branca com caixa acoplada unid. 10,00 R 23497 R 2.349,70 | R 3.289,58
73949/005 9.2.2 |Torneira metal cromado para lavatério unid. 12,00 R 50,35 | R 604,20 | R 845,88
CPOS/440121 | 9.2.3 |Mictério em ago inox coletivo 380 x 250mm m 3,95 R 545,12 | R 2.153,22 | R 3.014,51
73949/001 9.2.4 |Torneira crimada para jardim 3/4” unid. 2,00 R 28,84 | R 57,68 | R 80,75
73947/002 9.2.5 |Cuba em louca branca redonda diam. 420 mm unid. 10,00 R 135,51 | R 1.355,10 | R 1.897,14
6009 9.2.6 |lavatério em louga branca, s/ coluna, padrao popular, com acessorios. unid. 2,00 R$ 128,22 | R$ 256,44 | R$ 359,02
40729 9.2.7 |Valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado unid. 10,00 R$ 145,95 | R$ 1.459,50 | R$ 2.043,30
9.3 |AGUAFRIA R$ 25.259,25
75030/001 9.3.1 |Tubo PVC 4gua fria 25 mm soldavel - inclusive conexdes m 150,00, R$ 11,68 | R$ 1.752,00 | R$ 2.452,80
75030/003 9.3.2 |Tubo PVC &gua fria 40 mm soldavel - inclusive conexdes m 220,00/ R$ 19,85 | R$ 4.367,00 | R$ 6.113,80
75030/004 9.3.3 |Tubo PVC &gua fria 50 mm soldavel - inclusive conexdes m 480,00 R$ 22,87 | R$ 10.977,60 | R$ 15.368,64
CPOS/480202 | 9.3.4 |Caixa d'agua fibra de vidro cap. 1000L unid. 4,00/ R$ 236,43 | R$ 945,72 | R$ 1.324,01
10 |PINTURA R$ 5.921,53
73739/001 10.1 |Pintura com tinta lte acetinado - 2 deméaos m2 63,14 R 9,79 | R 618,14 | R 865,40
73954/001 10.2 |Pintura externa com tinta latex acrilica - 3 deméaos m2 202,10/ R 13,74 R 2.776,85 | R 3.887,60
74233/001 10.3 |Selador acrilico - uma deméo m2 202,10| R 4,13 | R 834,67 | R 1.168,54
11 |VIDROS R$ 396,22
72117 1.1 |Vidro liso incolor 4 mm m2 4,29 R$ 65,97 | R$ 283,01 | R$ 396,22
TOTAL DO ITEM R$ 183.468,55




1 |[FUNDAGCOES R$ 5.965,07
P T =
74074/003 11 5:;21: em tabua de madeira 3° qualidade p/ concreto em fundagao, reapr. 5 m2 26,58 R$ 3063  R$ 81415 | R$ 1.139,80
73942/002 1.2 |Ago CA60 4,2 mm kg 33,90 R$ 7,02 | R 237,98 | R 333,17
74254/002 1.3 |Ago CA50 3/8” kg 135,74 R 6,47 | R 878,24 | R 1.229,53
74138/007 1.4 |Concreto usinado bombeado fck 18 Mpa (baldrame) m3 1,80 R 290,17 | R 522,31 | R 731,23
74156/001 1.5 |Estacas @ 25cm com armadura CA50/60 20kg/m3 m 45,00 R 40,18 | R 1.808,10 | R 2.531,34
2 ALVENARIA R$ 11.903,14
73935/001 24 Alvenaria de tijolo c.er.émico furado 10x20x20cm 1/2 vez assente com m2 146,00 R$ 3468 R$ 506328  R$ 7.088,59
arg trago 1:2:8
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez assente com
73935/002 22 argamassa trao 12:8 m2 56,00 R$ 61,41 | R$ 3.438,96 | R$ 4.814,54
3 SUPRAESTRUTURA R$ 9.138,43
74007/002 3.1 |Forma em tdbua de madeira 3° qualidade 2,5 x 30 cm m2 30,00 R 32,69 | R 980,70 | R 1.372,98
73942/002 3.2 |Ago CA60 4,2 mm kg 67,85 R 7,02 | R 476,31 | R 666,83
74254/002 3.3 |Ago CA50 3/8” kg 271,20 R 6,47 | R 1.754,66 | R 2.456,53
74254/002 3.4 |Ago CA50 1/4” kg 64,00 R! 6,47 | R 414,08 | R 579,71
74138/007 3.5 |Concreto usinado bombeado fck 18 Mpa (colunas e respaldo) m3 10,00 R 290,17 | R 2.901,70 | R 4.062,38
4 REVESTIMENTOS R$ 3.599,64
74161/001 4.1 |Chapisco e=0,5cmtrago 1:3 m2 97,20 R 3,57 | R 347,00 | R 485,81
5995 4.2 |Reboco e=0,5cm trago 1:4,5 m2 97,20 R 10,87 | R 1.056,56 | R 1.479,19
73981/002 4.3 |Lastro de concreto e =5cm m2 56,00 R 20,85 | R 1.167,60 | R 1.634,64
5 PISO DO PALCO R$ 3.827,04
68333 5.1 |Piso em concreto desempenado polido m2 85,00 R$ 32,16 | R$ 2.733,60 | R$ 3.827,04
6 | INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.361,34
73917/002 6.1 |Tomada de embutir de piso 4"x4" - inclusive eletroduto unid. 13,00 R 108,48 | R 1.410,24 | R 1.974,34
73860/009 6.2 |Cabo de cobre 4,0 mm2 m 250,00 R 2,90 | R 725,00 | R 1.015,00
73860/010 6.3 |Cabo de cobre 6,0 mm2 m 250,00 R 3,92 | R 980,00 | R 1.372,00
7 PINTURA R$ 3.807,95
73739/001 7.1  |Pintura com tinta lte acetinado - 2 deméaos m2 7,88 R 9,79 | R 77,15 | R 108,00
73954/001 7.2 |Pintura externa com tinta latex acrilica - 3 deméos m2 131,51 R 13,74 R 1.806,95 | R 2.529,73
74233/001 7.3 |Selador acrilico - uma deméao m2 202,39 R 4,13 | R 835,87 | R 1.170,22
TOTAL DO ITEM R$ 42.602,60
BDI- 40% R$ 112.853.,44
TOTAL COM BDI ' R$  394.987.04
‘Observaq,ées: Poder&o ocorrer variacbes na quantificacao nos itens ap dos, d do o lici dor estar ciente do fato néo alterando o contrato e nemo
desenvolvimento da obra;

Foi utilizada como referéncia de custos o Relatério SINAPI, atualizado para Dezembro/2010;

Os encargos sociais sobre a mao-de-obra adotados séo: 128,70% (HORA) 83,80% (MES).

Os itens 8.2; 10.3.5 ao saldo de coberto e 9.2.3; 9.3.4 referentes ao bloco dos vestiarios foram retirados da tabela de servicos da CPOS,
por ndo constarem na tabela SINAPI

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO: R$ 394.987,04 (Trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete Reais e quatro centavos).

Observacao: os servigos de instalagoes hidraulicas e elétricas as edificacdes e suas interli

p , ficando os ramais que ligam até o poco, fossa
séptica, as caixas e a propria fossa séptica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pederneiras.

Pederneiras, 04 de Fevereiro de 2011

Ivana Maria Bertolini Camarinha Eng ¢ Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Diretor do Depto. de Obras e Vias Publicas



