
ANEXO III
Local: Rua Vereador Catarino dos Santos, esquina c/ a Rua Sami Nachef, s/n
Bairro: N. H. Leonor Mendes de Barros - PEDERNEIRAS/SP
Título: Construção de Posto de Saúde

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL 
MAT

VLR TOTAL 
MO

VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.969,10R$              
1.1 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) M² 547,24 0,85R$            2,41R$                 3,26R$            2,05R$            1.318,85R$     1.784,00R$              
1.2 Locação de obra de edificação M² 221,10 2,63R$            2,73R$                 5,36R$            7,18R$            603,60R$        1.185,10R$              
2 FUNDAÇÕES 15.573,89R$            

2.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,50 m
M³ 9,04 -R$              28,86R$               28,86R$          -R$             260,89R$        260,89R$                 

2.2
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa
M 160,00 14,72R$          24,03R$               38,75R$          353,72R$        3.844,80R$     6.200,00R$              

2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 371,63 3,14R$            1,67R$                 4,81R$            1.166,92R$     620,62R$        1.787,54R$              
2.4 Forma em compensado para vigas baldrame M² 90,35 12,05R$          26,86R$               38,91R$          1.088,72R$     2.426,80R$     3.515,52R$              
2.5 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 9,04 255,21R$        -R$                  255,21R$        2.307,10R$     -R$             2.307,10R$              
2.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 3,01 178,89R$        165,31R$             344,20R$        538,46R$        497,58R$        1.036,04R$              

2.7
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa
M² 75,29 3,35R$            2,85R$                 6,20R$            252,22R$        214,58R$        466,80R$                 

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 27.033,55R$            
3.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 734,57 3,14R$            1,67R$                 4,81R$            2.306,55R$     1.226,73R$     3.533,28R$              

3.2
Forma plana em compensado para estrutura 

convencional
M² 162,35 30,34R$          28,92R$               59,26R$          4.925,70R$     4.695,16R$     9.620,86R$              

3.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 15,22 255,21R$        -R$                  255,21R$        3.884,30R$     -R$             3.884,30R$              
3.4 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 5,83 8,95R$            14,99R$               23,94R$          52,18R$          87,39R$          139,57R$                 

3.5
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 

cm 
M² 179,42 44,33R$          10,60R$               54,93R$          7.953,69R$     1.901,85R$     9.855,54R$              

4 MARQUISE 3.737,81R$              

4.1
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa
M 12,00 14,72R$          24,03R$               38,75R$          353,72R$        288,36R$        465,00R$                 

4.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 68,46 3,14R$            1,67R$                 4,81R$            214,96R$        114,33R$        329,29R$                 

4.3
Forma plana em compensado para estrutura 

convencional
M² 14,67 30,34R$          28,92R$               59,26R$          445,09R$        424,26R$        869,34R$                 

4.4 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm M 5,00 75,03R$          4,90R$                 79,93R$          375,15R$        24,50R$          399,65R$                 
4.5 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 1,50 255,21R$        -R$                  255,21R$        382,82R$        -R$             382,82R$                 
4.6 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 0,88 8,95R$            14,99R$               23,94R$          7,88R$            13,19R$          21,07R$                   

4.7
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 16 

cm 
M² 11,81 58,49R$          13,21R$               71,70R$          690,77R$        156,01R$        846,78R$                 

4.8
Impermeabilização em manta asfáltica elastomérica ou 

plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm 
M² 11,81 26,63R$          9,26R$                 35,89R$          314,50R$        109,36R$        423,86R$                 

5 ALVENARIA 20.825,33R$            

5.1
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, 

uso revestido, de 19 cm - 2,5 MPa
M² 229,75 30,20R$          17,36R$               47,56R$          6.938,45R$     3.988,46R$     10.926,91R$            

5.2
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, 

uso revestido, de 14 cm - 2,5 Mpa
M² 238,00 25,46R$          16,13R$               41,59R$          6.059,48R$     3.838,94R$     9.898,42R$              

6 REVESTIMENTOS E PISO 47.315,52R$            
6.1 Chapisco M² 1.126,73 1,27R$            2,24R$                 3,51R$            1.430,95R$     2.523,88R$     3.954,82R$              
6.2 Emboço comum M² 1.126,73 4,47R$            6,18R$                 10,65R$          5.036,48R$     6.963,19R$     11.999,67R$            
6.3 Reboco M² 892,13 0,87R$            5,32R$                 6,19R$            776,15R$        4.746,13R$     5.522,28R$              

6.4
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para 

paredes internas, azulejo de 30 x 20 cm, assentado com 

argamassa colante industrializada 

M² 234,60 24,75R$          6,06R$                 30,81R$          5.806,35R$     1.421,68R$     7.228,03R$              

6.5
Rejuntamento de azulejo 30 x 20 cm com cimento 

branco, juntas até 3 mm 
M² 234,60 0,83R$            4,80R$                 5,63R$            194,72R$        1.126,08R$     1.320,80R$              

6.6 Lastro de concreto impermeabilizado M³ 8,97 202,70R$        151,61R$             354,31R$        1.818,22R$     1.359,94R$     3.178,16R$              
6.7 Piso em granilite moldado no local M² 179,42 33,84R$          3,85R$                 37,69R$          6.071,57R$     690,77R$        6.762,34R$              
6.8 Rodapé em granilite moldado no local até 10 cm M 202,12 20,88R$          1,92R$                 22,80R$          4.220,27R$     388,07R$        4.608,34R$              
6.9 Soleira em granilite moldado no local M 16,60 23,88R$          0,96R$                 24,84R$          396,41R$        15,94R$          412,34R$                 

6.10
Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm 

e largura até 20 cm
M 29,00 72,05R$          1,92R$                 73,97R$          2.089,45R$     55,68R$          2.145,13R$              

6.11 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 45,00 0,91R$            3,17R$                 4,08R$            40,95R$          142,65R$        183,60R$                 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.700,00R$            

7.1 Instalações Eletricas Vb 1,00 -R$              -R$                  10.700,00R$   -R$             -R$             10.700,00R$            
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 18.750,00R$            

8.1 Instalações Hidrálicas Vb 1,00 -R$              -R$                  18.750,00R$   -R$             -R$             18.750,00R$            
9 VIDROS TEMPERADOS PORTAS DE MADEIRA / METÁLICAS 19.714,80R$            

9.1
Porta em vidro laminado incolor de 10 mm 4fls. (2 

móveis, 2 fixas) 2,50 x 2,10 m
M² 5,25 202,04R$        13,92R$               215,96R$        1.060,71R$     73,08R$          1.133,79R$              

9.2 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm un 2,00 199,40R$        58,64R$               258,04R$        398,80R$        117,28R$        516,08R$                 
9.3 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un 6,00 199,40R$        58,64R$               258,04R$        1.196,40R$     351,84R$        1.548,24R$              

9.4 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm un 7,00 202,40R$        58,64R$               261,04R$        1.416,80R$     410,48R$        1.827,28R$              

9.5 Porta em ferro de abrir, tipo veneziana, 0,80 x 2,10 m M² 3,36 425,75R$        40,50R$               466,25R$        1.430,52R$     136,08R$        1.566,60R$              

9.6
Janela em ferro e vidro c/ 4 fls. (2 fixas, 2 móveis) 2,00 

x 1,00 m
M² 10,00 183,43R$        13,51R$               196,94R$        1.834,30R$     135,10R$        1.969,40R$              

9.7
Janela em ferro e vidro c/ 4 fls. (2 fixas, 2 móveis) 2,00 

x 1,20 m
M² 9,60 183,43R$        13,51R$               196,94R$        1.760,93R$     129,70R$        1.890,62R$              

9.8
Janela em ferro e vidro c/ 4 fls. (2 fixas, 2 móveis) 1,50 

x 1,00 m
M² 3,00 183,43R$        13,51R$               196,94R$        550,29R$        40,53R$          590,82R$                 

9.9 Janela em ferro e vidro c/ báscula 2,50 x 0,60 m M² 3,00 248,13R$        13,51R$               261,64R$        744,39R$        40,53R$          784,92R$                 
9.10 Janela em ferro e vidro c/ báscula 1,00 x 0,60 m M² 1,80 183,68R$        13,51R$               197,19R$        330,62R$        24,32R$          354,94R$                 
9.11 Vidro liso transparente de 5 mm M² 27,40 52,48R$          13,92R$               66,40R$          1.437,95R$     381,41R$        1.819,36R$              
9.12 Grades de segurança para esquadrias M² 30,76 185,72R$        -R$                  185,72R$        5.712,75R$     -R$             5.712,75R$              
10 COBERTURA 29.655,59R$            

10.1
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 

0,50 m 
M 29,70 23,85R$          28,28R$               52,13R$          708,35R$        839,92R$        1.548,26R$              

10.2
Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos 

de 7,01 a 10,00 m
M² 261,31 41,79R$          26,86R$               68,65R$          10.920,14R$   7.018,79R$     17.938,93R$            

10.3 Telha de barro tipo romana M² 261,31 14,72R$          14,70R$               29,42R$          3.846,48R$     3.841,26R$     7.687,74R$              
10.4 Testeira em tábua aparelhada, com largura de até 20 M 69,75 7,14R$            8,26R$                 15,40R$          498,02R$        576,14R$        1.074,15R$              
10.5 Cumeeira de barro emboçado tipo romana M 34,72 36,47R$          4,04R$                 40,51R$          1.266,24R$     140,27R$        1.406,51R$              
11 MURO LATERAL E ÁREA EXTERNA 59.184,44R$            

11.1 FUNDAÇÕES 9.405,68R$              

11.1.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 

ou cava até 1,50 m
M³ 4,73 -R$              28,86R$               28,86R$          -R$             136,51R$        136,51R$                 

11.1.2
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa
M 116,00 14,72R$          24,03R$               38,75R$          353,72R$        2.787,48R$     4.495,00R$              

11.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 194,72 3,14R$            1,67R$                 4,81R$            611,42R$        325,18R$        936,60R$                 
11.1.4 Forma em compensado para vigas baldrame M² 47,34 12,05R$          26,86R$               38,91R$          570,45R$        1.271,55R$     1.842,00R$              
11.1.5 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 4,73 255,21R$        255,21R$        1.207,14R$     -R$             1.207,14R$              
11.1.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 1,58 178,89R$        165,31R$             344,20R$        282,65R$        261,19R$        543,84R$                 

11.1.7
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa
M² 39,45 3,35R$            2,85R$                 6,20R$            132,16R$        112,43R$        244,59R$                 

11.2 ESTRUTURA DE CONCRETO 4.765,08R$              
11.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 252,85 3,14R$            1,67R$                 4,81R$            793,95R$        422,26R$        1.216,21R$              

11.2.2
Forma plana em compensado para estrutura 

convencional
M² 42,66 30,34R$          28,92R$               59,26R$          1.294,30R$     1.233,73R$     2.528,03R$              

11.2.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 4,00 255,21R$        -R$                  255,21R$        1.020,84R$     -R$             1.020,84R$              
11.3 ALVENARIA 9.970,63R$              

11.3.1
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de 

vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 MPa 
M² 153,37 25,46R$          16,13R$               41,59R$          3.904,80R$     2.473,86R$     6.378,66R$              

11.3.2
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, 

uso revestido, de 19 cm - 2,5 MPa
M² 8,08 30,20R$          17,36R$               47,56R$          244,02R$        140,27R$        384,28R$                 

ORÇAMENTO
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11.3.3
Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 

39 x 10 cm
M² 34,87 60,28R$          31,71R$               91,99R$          2.101,96R$     1.105,73R$     3.207,69R$              

11.4 REVESTIMENTO 11.037,73R$            
11.4.1 Chapisco M² 323,24 1,27R$            2,24R$                 3,51R$            410,51R$        724,06R$        1.134,57R$              
11.4.2 Emboço comum M² 323,24 4,47R$            6,18R$                 10,65R$          1.444,88R$     1.997,62R$     3.442,51R$              
11.4.3 Reboco M² 298,89 0,87R$            5,32R$                 6,19R$            260,03R$        1.590,09R$     1.850,13R$              
11.4.4 Revestimento em pedra canjiquinha cor creme esp. 3 M² 34,33 118,91R$        15,39R$               134,30R$        4.082,18R$     528,34R$        4.610,52R$              
11.5 PISO INTERNO E CALÇADA EXTERNA 15.337,64R$            

11.5.1 Lastro de concreto impermeabilizado (piso interno) M³ 12,24 202,70R$        151,61R$             354,31R$        2.481,05R$     1.855,71R$     4.336,75R$              
11.5.2 Cimentado desempenado (piso interno) M² 244,81 5,08R$            11,69R$               16,77R$          1.243,63R$     2.861,83R$     4.105,46R$              
11.5.3 Lastro de concreto impermeabilizado (calçada externa) M³ 10,00 202,70R$        151,61R$             354,31R$        2.027,00R$     1.516,10R$     3.543,10R$              
11.5.4 Cimentado desempenado (calçada externa) M² 199,90 5,08R$            11,69R$               16,77R$          1.015,49R$     2.336,83R$     3.352,32R$              
11.6 ESQUADRIA 2.806,68R$              

11.6.1 Portão de abrir em chapa 3,00 x 2,00 m M² 6,00 423,81R$        43,97R$               467,78R$        2.542,86R$     263,82R$        2.806,68R$              
11.7 PINTURA 5.860,99R$              

11.7.1
Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, 

Uma Demão
M² 323,24 1,86R$            2,27R$                 4,13R$            601,23R$        733,75R$        1.334,98R$              

11.7.2 Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo M² 323,24 4,20R$            9,10R$                 13,30R$          1.357,61R$     2.941,48R$     4.299,09R$              
11.7.3 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 12,00 6,18R$            12,73R$               18,91R$          74,16R$          152,76R$        226,92R$                 

12 LOUÇAS E METAIS 13.009,46R$            

12.1
Bacia sifonada de louça sem tampa com saída 

horizontal - 6 litros
un 4,00 156,35R$        28,30R$               184,65R$        625,40R$        113,20R$        738,60R$                 

12.2
Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com 

mobilidade reduzida - 6 litros
un 2,00 310,43R$        28,30R$               338,73R$        620,86R$        56,60R$          677,46R$                 

12.3 Lavatório de louça sem coluna un 2,00 133,43R$        32,95R$               166,38R$        266,86R$        65,90R$          332,76R$                 
12.4 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ un 6,00 126,98R$        35,47R$               162,45R$        761,88R$        212,82R$        974,70R$                 
12.5 Tanque de louça com coluna de 22 litros un 1,00 289,56R$        70,92R$               360,48R$        289,56R$        70,92R$          360,48R$                 

12.6
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm
un 2,00 104,91R$        6,38R$                 111,29R$        209,82R$        12,76R$          222,58R$                 

12.7
Cuba de aço inoxidável, 465 x 300 x 140 mm, simples n° 

1, linha comercial, sem pertences
un 9,00 135,44R$        11,83R$               147,27R$        1.218,96R$     106,47R$        1.325,43R$              

12.8 Cuba de louça de embutir, sem pertences un 4,00 46,41R$          11,83R$               58,24R$          185,64R$        47,32R$          232,96R$                 

12.9
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, 

em latão fundido cromado
un 9,00 33,76R$          8,24R$                 42,00R$          303,84R$        74,16R$          378,00R$                 

12.10
Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 

1/2´
un 6,00 20,48R$          8,96R$                 29,44R$          122,88R$        53,76R$          176,64R$                 

12.11
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão 

fundido cromado, DN= 1/2´
un 8,00 13,43R$          8,24R$                 21,67R$          107,44R$        65,92R$          173,36R$                 

12.12 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M² 4,48 412,90R$        37,06R$               449,96R$        1.849,79R$     166,03R$        2.015,82R$              
12.13 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm M² 10,05 494,86R$        42,52R$               537,38R$        4.973,34R$     427,33R$        5.400,67R$              

13 PINTURA 25.793,95R$            

13.1
Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, 

Uma Demão
M² 892,13 1,86R$            2,27R$                 4,13R$            1.659,36R$     2.025,14R$     3.684,50R$              

13.2 Massa corrida à base de resina acrílica M² 648,47 1,81R$            5,17R$                 6,98R$            1.173,73R$     3.352,59R$     4.526,32R$              
13.3 Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo M² 892,13 4,20R$            9,10R$                 13,30R$          3.746,95R$     8.118,38R$     11.865,33R$            
13.4 Verniz acrílico a base de solvente M² 13,95 5,21R$            5,60R$                 10,81R$          72,68R$          78,12R$          150,80R$                 
13.5 Esmalte em massa, inclusive preparo M² 234,52 4,41R$            9,10R$                 13,51R$          1.034,23R$     2.134,13R$     3.168,37R$              
13.6 Esmalte em superfície de madeira M² 52,50 3,35R$            9,10R$                 12,45R$          175,88R$        477,75R$        653,63R$                 
13.7 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 92,28 6,18R$            12,73R$               18,91R$          570,29R$        1.174,72R$     1.745,01R$              
14 PAISAGISMO 2.224,21R$              

14.1
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento 

(jardins e canteiros)
M² 13,20 -R$              0,96R$                 0,96R$            -R$             12,67R$          12,67R$                   

14.2 Terra vegetal orgânica comum M² 13,20 64,67R$          24,05R$               88,72R$          853,64R$        317,46R$        1.171,10R$              

14.3
Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e 

canteiros)
M² 13,20 5,42R$            2,34R$                 7,76R$            71,54R$          30,89R$          102,43R$                 

14.4 Vegetação arbustiva vb 1,00 -R$              -R$                  -R$             -R$             -R$             938,00R$                 
15 LIMPEZA FINAL 893,24R$                 

15.1 Limpeza final da obra M² 221,10 -R$              4,04R$                 4,04R$            -R$             893,24R$        893,24R$                 

297.380,89R$  

Pederneiras, 29 de Dezembro de 2011

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

VALOR TOTAL: R$ 297.380,89 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta Reais e oitenta e nove centavos)


