PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete @pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Recapeamento de ruas do centro da cidade - Contrato de repasse n? 766595/2011 MCidades ANEXO Ill
LOCAL: Rua Nove de Julho, Belmiro Pereira e Coronel Coimbra - PEDERNEIRAS/SP
TABELA SINAPI ABRIL/2012

= CustosPm____ BDI
ITEM DESCRICAO SERVICOS PREVISTOS INFORMADO = 30%
- ) A UNITARIO
ITEM [DESCRICAO CODIGO UNID. QTDE. UNITARIO SEM BDI COM BDI TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI
1 Pavimentacao/Recape
1.1 [Servicos Preliminares para recag 1to
1.1.1 ;';L‘J’;eza de superficies com jato de alta pressao de are | 73505001 | 2 8.201,87 0,96 1,25 7.873,80 10.235,93
1.2 |Pinturas impermeabilizantes e ligantes
1.2.1 |Pintura de ligagdo com RR-2C 72943 m2 8.201,87 1,04 1,35 8.529,94 11.088,93
1.3 [Capa de rolamento - transporte
134 Carga, manobras.e d_escarga de mistura betuminosa a 70846 ton. 590,53 226 2.94 1.334,60 1.734.98
quente, com caminh&o basculante
132 Trapsporte local com caminh&o basculante, rodovia 70881 maxkm 2.460,00 0.87 113 2.140,20 278226
pavimentada
1.4 [Capa de rolamento
1.4 |Capade rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/ms, 72965 ton. 590,53 171,04 22235 101.004,25 131.305,53
incluso usinagem e aplicagéo, exclusive transporte
TOTAL DO ITEM 2 120.882,79 157.147,63
2 Sinalizacao Viaria
21 Smgllzang Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 70047 m2 367,31 12,89 16,76 473463 6.155,01
resina acrilica
TOTAL DO ITEM 3 4.734,63 6.155,01
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO R$ 125.617,41 | R$ 163.302,64
CODIGO ITEM COM;g|NENTE DO , : TAXAS PERMIT!DAS
MINIMO* MEDIO* MAXIMO* PROPOSTO
X Garantia 0,00 0,21 0,42 0,38
X Risco 0,00 0,97 2,05 1,68
Y Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20 0,90
X Administracao Central 0,11 4,07 8,03 7,10
z Lucro 3,83 6,90 9,96 8,60
1 Tributos 6,03 7,65 9,03 8,02
TOTAL X 0,0038 0,0164 0,0710 0,0912
TOTAL Y 0,0000 0,0000 0,0090 0,0090
TOTAL Z 0,0000 0,0000 0,0860 0,0860
TOTAL | 0,0000 0,0000 0,0802 0,0802
TOTAL DE BDI 30,00%
Pederneiras, 15 de Janeiro de 2013.
Martha Maria Ruiz Furlani Camilo Daniel Pereira de Camargo
Eng? Civil CREA 060109333-0 Prefeito Municipal

Diretora do Departamento de Desenvimento Urbano e
Meio Ambiente



