
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Bairro Dom Pedro I.
Título: Centro Comunitário.

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ MO R$ MAT R$ TOTAL R$ total

1 serviços preliminares
1.1 construção provisória em madeira m2 12,00  R$ 47,06  R$ 190,21 R$ 237,27  R$ 2.847,24 
2 fundações

2.1 fundações - estacas ml 140,00  R$ 5,93  R$ 22,99 R$ 28,92  R$ 4.048,80 
2.2 viga baldrame

2.2.1 formas de madeira para fundação m2 60,09  R$ 22,72  R$ 12,92 R$ 35,64  R$ 2.141,61 
2.2.2 m3 6,50  R$ -    R$ 269,05 R$ 269,05  R$ 1.748,83 
2.2.3 kg 260,40  R$ 1,03  R$ 5,20 R$ 6,23  R$ 1.622,29 

3 estrutura 
3.1 estrutura - colunas

3.1.1 formas de madeira m2 75,00 26,22 46,23 R$ 72,45  R$ 5.433,75 
3.1.2 m3 5,80 0,00 269,05 R$ 269,05  R$ 1.560,49 
3.1.3 kg 359,00 1,03 5,20 R$ 6,23  R$ 2.236,57 
3.2 estrutura - vigas

3.2.1 formas de madeira m2 60,09 27,30 46,23 R$ 73,53  R$ 4.418,42 
3.2.2 m3 6,50 0,00 269,05 R$ 269,05  R$ 1.748,83 
3.2.3 kg 260,40 1,03 5,20 R$ 6,23  R$ 1.622,29 
3.3 lajes

3.3.1 m2 77,81 8,89 49,53 R$ 58,42  R$ 4.545,66 
3.3.2 m2 123,12 11,08 63,59 R$ 74,67  R$ 9.193,37 

4 alvenaria
4.1 m2 48,90 11,58 14,74 R$ 26,32  R$ 1.287,05 
4.2 m2 251,55 14,68 30,45 R$ 45,13  R$ 11.352,45 
5 cobertura 

5.1 m2 265,40 22,72 38,82 R$ 61,54  R$ 16.332,72 
5.2 m2 51,00 11,36 24,65 R$ 36,01  R$ 1.836,51 
5.3 m2 263,26 18,81 26,01 R$ 44,82  R$ 11.799,31 
5.4 m2 50,08 10,49 14,43 R$ 24,92  R$ 1.247,99 
6.1

6.1.1 inst. Hidráulicas - esgoto
6.1.2 m 90,00 19,37 10,45 R$ 29,82  R$ 2.683,80 
6.1.3 m 24,00 17,80 9,40 R$ 27,20  R$ 652,80 
6.1.4 m 12,00 15,82 7,25 R$ 23,07  R$ 276,84 
6.1.5 m 18,00 15,82 5,86 R$ 21,68  R$ 390,24 
6.1.6 1,00 90,15 45,66 R$ 135,81  R$ 135,81 
6.1.7 5,00 19,77 18,28 R$ 38,05  R$ 190,25 
6.2

6.2.1 m 108,00 15,82 4,01 R$ 19,83  R$ 2.141,64 
6.2.2 m 18,00 13,84 3,11 R$ 16,95  R$ 305,10 
6.2.3 m 18,00 17,80 7,08 R$ 24,88  R$ 447,84 
6.2.4 m 24,00 22,73 11,33 R$ 34,06  R$ 817,44 
6.2.5 5,00 8,90 58,65 R$ 67,55  R$ 337,75 
6.2.6 6,00 29,67 136,99 R$ 166,66  R$ 999,96 
6.2.7 válvula mictório padrão - vazão automática 3,00 11,87 164,28 R$ 176,15  R$ 528,45 
6.2.8 1,00 241,21 371,84 R$ 613,05  R$ 613,05 
6.2.9 1,00 19,77 204,95 R$ 224,72  R$ 224,72 

6.2.10 torneira de bóia DN 1,00 7,91 42,87 R$ 50,78  R$ 50,78 
6.3 instalações hidráulicas - águas pluviais

6.3.1 m 84,30 18,96 16,88 R$ 35,84  R$ 3.021,31 
6.3.2 m 24,00 17,80 9,40 R$ 27,20  R$ 652,80 
6.4 aparelhos e metais

6.4.1 bacia sifonada louça branca 6 litros s/ tampa 6,00 23,75 129,95 R$ 153,70  R$ 922,20 
6.4.2 mictório sifonado louça branca auto aspirante 3,00 27,71 190,11 R$ 217,82  R$ 653,46 
6.4.3 bancada granito espessura 3 cm (incluso soleiras e peitoris) m2 3,93 35,99 581,99 R$ 617,98  R$ 2.428,66 
6.4.4 torneira lavatório latão fundido cromado DN 1/2 6,00 7,53 18,65 R$ 26,18  R$ 157,08 
6.4.5 2,00 6,93 67,14 R$ 74,07  R$ 148,14 
6.4.6 torneira curta c/ rosca uso geral latão fundido cromado DN 1/2 5,00 6,93 13,38 R$ 20,31  R$ 101,55 

7
7.1 1,00 66,30 67,32 R$ 133,62  R$ 133,62 
7.2 1,00 135,00 222,32 R$ 357,32  R$ 357,32 
7.3 disjuntor termomagnético unipolar 127/220 V - 10 a 30 A 4,00 5,75 4,78 R$ 10,53  R$ 42,12 
7.4 disjuntor termomagnético unipolar 127/220 V - 60 a 70 A 4,00 5,75 9,52 R$ 15,27  R$ 61,08 
7.5 1,00 21,83 71,90 R$ 93,73  R$ 93,73 
7.6 barramento cobre nu 1,00 3,36 42,56 R$ 45,92  R$ 45,92 
7.7 m 75,00 5,40 2,54 R$ 7,94  R$ 595,50 
7.8 m 100,00 5,40 1,31 R$ 6,71  R$ 671,00 
7.9 m 50,00 5,75 1,41 R$ 7,16  R$ 358,00 

7.10 cabo cobre 4,00 mm2 m 300,00 0,39 1,80 R$ 2,19  R$ 657,00 
7.11 cabo cobre 2,50 mm2 m 500,00 0,39 0,61 R$ 1,00  R$ 500,00 
7.12 cabo cobre 6,00 mm2 m 350,00 0,39 2,07 R$ 2,46  R$ 861,00 
7.13 cabo cobre 10,00 mm2 m 40,00 0,57 3,35 R$ 3,92  R$ 156,80 
7.14 cabo cobre 16,00 mm2 m 40,00 0,57 5,20 R$ 5,77  R$ 230,80 
7.15 m 100,00 0,96 3,39 R$ 4,35  R$ 435,00 
7.16 m 100,00 0,96 5,26 R$ 6,22  R$ 622,00 
7.17 m 80,00 0,96 7,35 R$ 8,31  R$ 664,80 
7.18 20,00 7,66 42,24 R$ 49,90  R$ 998,00 
7.19 interruptor 1 tecla simples com placa 9,00 6,51 3,74 R$ 10,25  R$ 92,25 
7.20 interruptor 1 tecla paralela com placa 2,00 5,16 5,29 R$ 10,45  R$ 20,90 
7.21 tomada universal 2p+t 18 A 125/250V c/ placa 20,00 5,40 8,39 R$ 13,79  R$ 275,80 
7.22 2,00 5,75 5,01 R$ 10,76  R$ 21,52 

8 revestimentos
8.1 chapisco m2 925,08 1,90 1,32 R$ 3,22  R$ 2.978,76 
8.2 emboço comum m2 925,08 5,19 4,40 R$ 9,59  R$ 8.871,52 
8.3 m2 925,08 7,19 4,40 R$ 11,59  R$ 10.721,68 
8.4
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unid. quant.

concreto usinado fck 20 Mpa
armdura em aço Ca-50

concreto usinado fck 20 Mpa
armadura em aço Ca-50

concreto usinado fck 20 Mpa
armadura em aço Ca-50

laje pré-moldada vigota treliçada - laj. Cer. Beta 12
laje pré-moldada vigota treliçada - laj. Cer. Beta 16

alvenaria de bloco cerâmico ved. 9cm - 2,5 Mpa
alvenaria de bloco cerâmico ved. 19cm - 2,5 Mpa

estr. madeira tesourada vão 7,01 a 10,00 mts.
estr. pontaletada para telha ondulada
telhas de barro tipo plan
forro tabuas aparelhadas macho/fêmea pinus
instalaçoes hidráulicas

tubo pvc rígido bco. PxB DN 100 mm c/ anel borracha incl. Conexões
tubo pvc rígido bco. PxB DN 75 mm c/ anel borracha incl. Conexões
tubo pvc rígido bco. PxB DN 50 mm c/ anel borracha incl. Conexões
tubo pvc rígido bco. PxB DN 40 mm c/ anel borracha incl. Conexões
cx. Gordura alvenaria 60x60x60 cm unid.
cx.sifonada 150x150x50 mm c/ grelha unid.
instalaçoes hidráulicas - água fria
tubo pvc rígido bco. DN 25mm - incl. Conexões
tubo pvc rígido bco. DN 20mm - incl. Conexões
tubo pvc rígido bco. DN 32mm - incl. Conexões
tubo pvc rígido bco. DN 50mm - incl. Conexões
registro de gaveta latão fundido cromado c/ canopla dn 3/4" unid.
valvula de descarga c/ registro próprio e acab. unid.

unid.
entrada de água diâm. 3/4" c/ abrigo unid.
reservatório fibra de vidro cap. 1000 lts. unid.

unid.

calhas, rufos e afins em chapa galv. Chapa 26 corte 33
tubo pvc rígido bco. PxB DN 75 mm c/ anel borracha incl. Conexões

unid.
unid.

unid.
torneira parede pia bica móvel areajador latão fundido cromado unid.

unid.
instalaões elétricas unid.
cx. Medição padrão bifásico/trifásico (55,3 x 30,2 x 21 cm) cpfl unid.
poste padrão 7,50 mts concreto CPFL unid.

unid.
unid.

qd. Distribuição luz e força embutir 450x360x100 mm 12 disj. unid.
unid.

eletroduto pvc corrugado flex. Ref. Diâm. Externo 32 mm
eletroduto pvc corrugado flex. Ref. Diâm. Externo 25 mm
eletroduto pvc corrugado flex. Ref. Diâm. Externo 20 mm

cabo cobre 3 x 2,5mm2 - isol. Epr 90º
cabo cobre 3 x 4,0mm2 - isol. Epr 90º
cabo cobre 3 x 6,0mm2 - isol. Epr 90º
luminária de sobrepor em calha aberta p/ 02 lâmp. Fluor. 40W unid.

unid.
unid.
unid.

tomada telefone 4P padrão telebrás unid.

reboco desempenado com espuma de poliester
revest. Placa cer. Esmalt. p/ parede interna 20x20 cm, assentado



com argamassa colante industrializada m2 130,14 5,13 27,28 R$ 32,41  R$ 4.217,84 
8.5

rejunte, juntas 3 mm. m2 130,14 4,05 0,93 R$ 4,98  R$ 648,10 
8.6

assentado com argamassa mista m2 246,84 25,57 35,28 R$ 60,85  R$ 15.020,21 
8.7

assentado com argamassa mista m 184,05 0,49 12,17 R$ 12,66  R$ 2.330,07 
8.8

do e rejuntado com argamassa colante industrializada m2 28,00 11,47 107,30 R$ 118,77  R$ 3.325,56 
9 esquadrias

9.1 m2 35,86 11,39 321,36 R$ 332,75  R$ 11.932,42 
9.2 porta ferro correr p/ receber vidro  sob medida m2 5,25 33,93 449,11 R$ 483,04  R$ 2.535,96 
9.3 grade de proteção para caixilhos m2 44,11 24,99 322,84 R$ 347,83  R$ 15.342,78 
9.4 porta lisa c/ batente de madeira 11,00 49,60 189,10 R$ 238,70  R$ 2.625,70 
9.5 11,00 26,22 92,89 R$ 119,11  R$ 1.310,21 
10 15,87 0,00 118,72 R$ 118,72  R$ 1.884,09 
11 m2 474,23 9,89 5,28 R$ 15,17  R$ 7.194,07 
12 arquibancada em alvenaria

12.1 m2 169,50 12,51 16,51 R$ 29,02  R$ 4.918,89 
12.2 chapisco m2 169,50 1,90 1,32 R$ 3,22  R$ 545,79 
12.3 emboço comum m2 169,50 5,19 4,40 R$ 9,59  R$ 1.625,51 
12.4 reboco m2 169,50 7,19 4,40 R$ 11,59  R$ 1.964,51 
13 pintura

13.1 látex acrílico anti-mofo em massa m2 925,08 7,88 4,56 R$ 12,44  R$ 11.508,00 
13.2 massa corrida à base PVA m2 727,74 4,34 0,95 R$ 5,29  R$ 3.849,74 
13.3 esmalte sobre superfícies de madeira m2 50,71 7,60 3,86 R$ 11,46  R$ 581,14 
13.4 esmalte sobre superfícies metálica m2 74,23 10,66 6,84 R$ 17,50  R$ 1.299,03 
13.5 verniz sobre superfícies de madeira m2 75,40 6,33 3,75 R$ 10,08  R$ 760,03 
13.6 tinta acrílica para quadras e pisos cimentados m2 769,50 7,60 2,39 R$ 9,99  R$ 7.687,31 
14 vidro liso transparente 5 mm m2 11,11 0,00 77,15 R$ 77,15  R$ 857,14 
15 plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m2 491,28 1,27 3,91 R$ 5,18  R$ 2.544,83 
16 limpeza final da obra m2 200,94 3,35 0,00 R$ 3,35  R$ 673,15 
17 m2 200,00 12,74 27,00 R$ 39,74  R$ 7.948,00 

TOTAL  R$ 251.502,01 

Pederneiras, 07 de Abril de 2010

__________________________________ ____________________________

Prefeita Municipal

rejuntamento de azulejos 20x20 cm c/ argam. Industrializada para

piso cerâmico esmaltado PEI 5 resist. Química B, para área internas

rodapé cerâmico esmaltado PEI 5, resisit. Química B, área interna

revest. Pastilha porcelana natural/esmaltada 2,50 x 2,50 cm assenta-

caixilho de ferro basculanta sob medida

unid.
ferragem completa com maçaneta tipo alavanca porta int. 01 folha unid.
divisória com placas de granilite com espessura de 5 cm unid.
ciment.desemp. (passeios externos inclusive recup. Piso quadra)

alvenaria de bloco cerâmico ved. 9cm - 2,5 Mpa

alambrado c/ postes aço tubolar 2" e fech. Malha 3" arame 12 galv.

Valor total dos serviços: R$ 251.502,01 (Duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dois Reais e setenta e um centavos).

Ivana Maria Bertolini Camarinha Martha M R Furlani Camilo
Engª Civil CREA 060109333 0
Dirt Depto Desneolvimento Urbano e 
Meio Ambinte
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