
ANEXO III
Local: Rua Pedro Dias Barbosa, O-140, Distrito de Vanglória-Pederneiras/SP
Título: Ampliação do PAS de Vanglória

CÓD. SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VLR MO/MAT VLR TOTAL
VLR TOTAL C/ BDI 

28%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 764,93R$                       979,10R$                       

73948/016 1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M² 101,99 2,33R$                           237,64R$                       304,17R$                       

74077/001 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

M² 101,99 5,17R$                           527,29R$                       674,93R$                       

2 FUNDAÇÕES 12.830,44R$                  16.422,97R$                  

74156/002 2.1
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM 
AÇO MOLDADA IN-LOCO

M 88,00 37,66R$                         3.314,08R$                    4.242,02R$                    

73965/011 2.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 
1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M³ 7,54 41,89R$                         315,85R$                       404,29R$                       

74254/002 2.3
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-
50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)

kg 460,00 5,96R$                           2.741,60R$                    3.509,25R$                    

74074/001 2.4
FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO 
DESMOLDANTE

M² 49,50 43,67R$                         2.161,67R$                    2.766,93R$                    

74004/002 2.5
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO 
USINADO BOMBEADO FCK=20MPA.

M³ 7,54 289,41R$                       2.182,15R$                    2.793,15R$                    

6110 2.6
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA)

M³ 3,65 478,08R$                       1.744,99R$                    2.233,59R$                    

72075 2.7
IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM 
SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES

M² 58,84 6,29R$                           370,10R$                       473,73R$                       

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.670,28R$                  16.217,96R$                  

74254/002 3.1
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-
50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)

kg 455,60 5,96R$                           2.715,38R$                    3.475,68R$                    

1980 3.2
FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS 
CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL 
ESCORAMENTO.

M² 65,00 43,54R$                         2.830,10R$                    3.622,53R$                    

74004/002 3.3
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO 
USINADO BOMBEADO FCK=20MPA.

M³ 7,38 289,41R$                       2.135,85R$                    2.733,88R$                    

74107/001 3.4 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 4,50 18,63R$                         83,84R$                         107,31R$                       

74141/001 3.5
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

M² 88,19 55,62R$                         4.905,13R$                    6.278,56R$                    

4 ALVENARIA 10.863,97R$                  13.905,88R$                  

73982/001 4.1
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 12MM

M² 60,00 33,37R$                         2.002,20R$                    2.562,82R$                    

73987/001 4.2
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 12MM

M² 132,90 66,68R$                         8.861,77R$                    11.343,07R$                  

5 COBERTURA 16.689,76R$                  21.362,89R$                  

72077 5.1
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, 
PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M

M² 125,27 80,83R$                         10.125,57R$                  12.960,73R$                  

73938/003 5.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA M² 125,27 40,14R$                         5.028,34R$                    6.436,27R$                    

72104 5.3
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 
33CM

M 45,30 24,32R$                         1.101,70R$                    1.410,17R$                    

72108 5.4
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 
33CM

M 14,30 30,36R$                         434,15R$                       555,71R$                       

6 ESQUADRIAS 9.372,07R$                    11.996,25R$                  
6104 6.1 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO M² 2,40 222,97R$                       535,13R$                       684,96R$                       

73984/001 6.2
JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA 
VIDRO, COM DIVISAO HORIZONTAL

M² 14,00 261,61R$                       3.662,54R$                    4.688,05R$                    

73910/006 6.3
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 
0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

unid. 2,00 400,64R$                       801,28R$                       1.025,64R$                    

73910/007 6.4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 
0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

unid. 2,00 414,09R$                       828,18R$                       1.060,07R$                    

CPOS/240241 6.5
PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA 
(2,00 M x 2,10 M)

m² 4,20 544,01R$                       2.284,84R$                    2.924,60R$                    

72117 6.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 20,60 61,17R$                         1.260,10R$                    1.612,93R$                    
7 REVESTIMENTOS 19.165,24R$                  24.531,50R$                  

73928/002 7.1
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MANUAL

M² 473,99 3,99R$                           1.891,22R$                    2.420,76R$                    

73927/002 7.2
EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL

M² 473,99 19,46R$                         9.223,85R$                    11.806,52R$                  

74001/001 7.3
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO

M² 388,62 13,05R$                         5.071,49R$                    6.491,51R$                    

73912/001 7.4
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-5, 20X20CM, PADRAO 
MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO

M² 85,37 28,41R$                         2.425,36R$                    3.104,46R$                    

CPOS/181106 7.5
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA FACHADAS 
DE 10X10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA

m² 12,00 46,11R$                         553,32R$                       708,25R$                       

8 PISOS 14.876,06R$                  19.041,36R$                  
55835 8.1 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 89,00 32,58R$                         2.899,62R$                    3.711,51R$                    

73981/002 8.2
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO 
MECANICO

m³ 142,49 22,77R$                         3.244,50R$                    4.152,96R$                    

73465 8.3
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA 
ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.

m² 54,30 20,75R$                         1.126,73R$                    1.442,21R$                    

73829/001 8.4
PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

M² 97,00 60,56R$                         5.874,32R$                    7.519,13R$                    

CPOS/190106 8.5
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 
ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE ATÉ 20 cm

m 23,40 73,97R$                         1.730,90R$                    2.215,55R$                    

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.695,02R$                    4.729,63R$                    

73781/004 9.1
CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un 1,00 450,57R$                       450,57R$                       576,73R$                       

74131/005 9.2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE 
SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 296,76R$                       296,76R$                       379,85R$                       

73860/007 9.3
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 120,00 1,55R$                           186,00R$                       238,08R$                       

73860/008 9.4
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 200,00 2,03R$                           406,00R$                       519,68R$                       

73860/010 9.5
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 100,00 3,95R$                           395,00R$                       505,60R$                       

73860/011 9.6
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 20,00 6,00R$                           120,00R$                       153,60R$                       

74130/003 9.7
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 6,00 41,78R$                         250,68R$                       320,87R$                       

72934 9.8
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 60,00 3,71R$                           222,60R$                       284,93R$                       

INSUMO/1872 9.9 CAIXA DE PVC 4"X2" P/ ELETRODUTO un 21,00 1,25R$                           26,25R$                         33,60R$                         

72337 9.10
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 15,12R$                         60,48R$                         77,41R$                         
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INSUMO/7529 9.11 TOMADA EMBUTIR 2P+T 15A/250W C/ PLACA un 12,00 13,54R$                         162,48R$                       207,97R$                       

73953/002 9.12
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 20,00 53,81R$                         1.076,20R$                    1.377,54R$                    

72331 9.13 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 5,00 8,40R$                           42,00R$                         53,76R$                         
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3.412,72R$                    4.368,28R$                    

10.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO 1.583,00R$                    2.026,24R$                    

74165/001 10.1.1
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 18,00 18,18R$                         327,24R$                       418,87R$                       

74165/003 10.1.2
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 6,00 33,66R$                         201,96R$                       258,51R$                       

74165/004 10.1.3
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 24,00 35,90R$                         861,60R$                       1.102,85R$                    

40777 10.1.4
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 5,00 26,13R$                         130,65R$                       167,23R$                       

74225/001 10.1.5
CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 61,55R$                         61,55R$                         78,78R$                         

10.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 1.829,72R$                    2.342,04R$                    

74218/001 10.2.1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

un 1,00 57,80R$                         57,80R$                         73,98R$                         

75030/001 10.2.2
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 30,00 12,59R$                         377,70R$                       483,46R$                       

75030/004 10.2.3
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

m 25,00 24,59R$                         614,75R$                       786,88R$                       

74176/001 10.2.4
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 4,00 60,87R$                         243,48R$                       311,65R$                       

73975/001 10.2.5
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 3,00 61,48R$                         184,44R$                       236,08R$                       

74185/001 10.2.6
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

un 1,00 32,59R$                         32,59R$                         41,72R$                         

73748/001 10.2.7 RESERVATÓRIO - CAPACIDADE de 1.000 LITROS - COM ACESSÓRIOS un 1,00 275,53R$                       275,53R$                       352,68R$                       

74058/002 10.2.8
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 43,43R$                         43,43R$                         55,59R$                         

11 LOUÇAS E METAIS 1.019,62R$                    1.305,11R$                    

6021 11.1
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM 
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, 
ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 148,59R$                       297,18R$                       380,39R$                       

74230/001 11.2
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 18,53R$                         37,06R$                         47,44R$                         

6009 11.3
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, 
COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE 
PLASTICO

un 2,00 134,85R$                       269,70R$                       345,22R$                       

6049 11.4

TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM 
PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E 
TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 123,71R$                       123,71R$                       158,35R$                       

73913/001 11.5

BANCADA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 
120X60CM COM CUBA,VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, SIFAO 
PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 
PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 138,56R$                       138,56R$                       177,36R$                       

40729 11.6
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 153,41R$                       153,41R$                       196,36R$                       

12 PINTURA 7.526,54R$                    9.633,98R$                    

74233/001 12.1
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA 
DEMAO

m² 388,62 4,48R$                           1.741,02R$                    2.228,50R$                    

73954/002 12.2
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS

m² 388,62 12,12R$                         4.710,07R$                    6.028,90R$                    

6067 12.3
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO

m² 41,20 22,45R$                         924,94R$                       1.183,92R$                    

73739/001 12.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 14,28 10,54R$                         150,51R$                       192,65R$                       
13 LIMPEZA FINAL 217,50R$                       278,40R$                       

9537 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 150,00 1,45R$                           217,50R$                       278,40R$                       

144.773,31R$   

Os itens 6.5,7.5 e 8.5 foram retirados da tabela de serviços da CPOS versão 156, por não constarem na tabela de serviços SINAPI
Os itens 9.9 e 9.11 foram retirados da tabela de insumos da SINAPI, por não constarem na tabela de serviços SINAPI

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2011

___________________________ _____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha  Antônio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Eng.° Civil - CREA 060054320 5 

Dir. do dep. de Obras e Vias Públicas

VALOR: R$ 144.773,31 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três Reais e trinta e um centavos)


