
LOCAL: Rua Cândido Campanhã, esquina com a Rua Eustáchio Macioca - C. H. Vicente Juliano Minguili 
Pederneiras/SP
TÍTULO: Construção de Miniginásio de Esportes ANEXO III
CONTRATO: 762074/2011

SINAPI / ABRIL-2012

CÓD. SINAPI ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. TOTAL SERVIÇOS VLR TOTAL
VLR TOTAL C/ BDI 

25%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.116,92R$                

74242/001 1.1

BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM 
FIBOCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS E ELÉTRICAS

M² 40,00 151,71R$                     6.068,40R$                  7.585,50R$                  

74220/001 1.2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - 
PINTURA A CAL

M² 280,80 32,35R$                       9.083,88R$                  11.354,85R$                

73992/001 1.3
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50 M

M² 982,17 6,66R$                        6.541,25R$                  8.176,57R$                  

2

2.1 FUNDAÇÕES 9.658,87R$                  

74156/001 2.1.1
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO

M 80,00 41,21R$                       3.296,80R$                  4.121,00R$                  

73965/012 2.1.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M³ 4,14 55,86R$                       231,26R$                     289,08R$                     

74254/002 2.1.3
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 170,29 5,63R$                        958,73R$                     1.198,42R$                  

5651 2.1.4 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M² 41,40 34,35R$                       1.422,09R$                  1.777,61R$                  

74137/003 2.1.5

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 4,14 308,01R$                     1.275,16R$                  1.593,95R$                  

6110 2.1.6
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M³ 0,69 472,53R$                     326,05R$                     407,56R$                     

72075 2.1.7
IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA 
ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS 
DIMENSÕES

M² 34,50 6,29R$                        217,01R$                     271,26R$                     

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 11.703,36R$                

74254/002 2.2.1
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 318,37 5,63R$                        1.792,42R$                  2.240,53R$                  

73404 2.2.2

FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS 
DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL 
FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.

M² 51,60 41,93R$                       2.163,59R$                  2.704,49R$                  

74137/003 2.2.3

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 2,58 308,01R$                     794,67R$                     993,33R$                     

74202/002 2.2.4

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, 
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M² 64,80 59,16R$                       3.833,57R$                  4.791,96R$                  

6042 2.2.5
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA 
CONSUMO CIMENTO=210 KG/M³ PARA LASTROS, 
CONTRAPISOS

M³ 3,24 240,26R$                     778,44R$                     973,05R$                     

2.3 ALVENARIA E DIVISÓRIA DE GRANILITE 15.449,27R$                

76445/001 2.3.1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20 
CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE=10 CM, COM 
JUNTAS DE 12 MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDA NOS 
TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA

M² 215,55 39,00R$                       8.406,45R$                  10.508,06R$                

CPOS/143002 2.3.2
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA 
DE 3 CM 

M² 27,09 132,00R$                     3.575,88R$                  4.469,85R$                  

CPOS/440404 2.3.3 PRATELEIRA EM GRANILITE (BANCO DE GRANILITE) M² 2,40 157,12R$                     377,09R$                     471,36R$                     
2.4 REVESTIMENTOS 28.822,61R$                

73928/004 2.4.1 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM M² 495,90 5,22R$                        2.588,60R$                  3.235,75R$                  

5978 2.4.2
EMBOCO EM PAREDES TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL

M² 495,90 17,34R$                       8.598,91R$                  10.748,63R$                

5995 2.4.3
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL 
E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO

M² 288,60 11,89R$                       3.431,45R$                  4.289,32R$                  

73925/002 2.4.4
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M² 154,20 26,14R$                       4.030,79R$                  5.038,49R$                  

9691 2.4.5
PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

M² 64,80 68,03R$                       4.408,34R$                  5.510,43R$                  

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (VESTIÁRIO E QUADRA) 16.577,71R$                

76454/001 2.5.1
ENTRADA DE ENERGIA EM BT TRIFASICA 70 A (QUADRA 
DESCOBERTA)

UNID. 1,00 1.990,54R$                  1.990,54R$                  2.488,18R$                  

55865 2.5.2
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 18,65R$                       111,90R$                     139,88R$                     

73860/022 2.5.3
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 130,00 13,75R$                       1.787,50R$                  2.234,38R$                  

68069 2.5.4 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UNID. 1,00 34,22R$                       34,22R$                       42,78R$                       

74130/005 2.5.5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 1,00 75,22R$                       75,22R$                       94,03R$                       

74131/005 2.5.6

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METALICA, DE SOBREPOR, COMPORTA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 1,00 286,54R$                     286,54R$                     358,18R$                     

74130/003 2.5.7
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 8,00 43,44R$                       347,52R$                     434,40R$                     

74130/001 2.5.8
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 8,00 8,71R$                        69,68R$                       87,10R$                       

74246/001 2.5.9
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 
METALICO 400 W

UNID. 20,00 190,53R$                     3.810,60R$                  4.763,25R$                  

74094/001 2.5.10
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UNID. 9,00 19,79R$                       178,11R$                     222,64R$                     

72331 2.5.11
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 7,00 8,56R$                        59,92R$                       74,90R$                       

INSUMO/7529 2.5.12
TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO 
SILENTOQUE OU EQUIV

UNID. 9,00 13,78R$                       124,02R$                     155,03R$                     

73860/010 2.5.13
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 800,00 4,04R$                        3.232,00R$                  4.040,00R$                  

73860/008 2.5.14
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 200,00 2,09R$                        418,00R$                     522,50R$                     

73860/007 2.5.15
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 
450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 200,00 1,59R$                        318,00R$                     397,50R$                     

72335 2.5.16
ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 4,00 2,80R$                        11,20R$                       14,00R$                       

INSUMO/1872 2.5.17 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UNID. 20,00 1,26R$                        25,20R$                       31,50R$                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS

VESTIÁRIO, DML, SANITÁRIOS,DESPÓSITO E ADMINISTRAÇÃO 



72934 2.5.18
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 100,00 3,82R$                        382,00R$                     477,50R$                     

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.924,54R$                  

75030/007 2.6.1
TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 35,00 62,46R$                       2.186,10R$                  2.732,63R$                  

75030/001 2.6.2
TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 25,00 12,79R$                       319,75R$                     399,69R$                     

40729 2.6.3
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, 
ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 3,00 159,48R$                     478,44R$                     598,05R$                     

74181/001 2.6.4
REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

un 4,00 92,99R$                       371,96R$                     464,95R$                     

73975/001 2.6.5
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA 
ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 4,00 61,78R$                       247,12R$                     308,90R$                     

73735/001 2.6.6 RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS un 2,00 506,62R$                     1.013,24R$                  1.266,55R$                  

73659 2.6.7

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO 
HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE 
PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC 
SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA 
FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 123,45R$                     123,45R$                     154,31R$                     

73827/001 2.6.8
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 64,59R$                       64,59R$                       80,74R$                       

74217/003 2.6.9
HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UNID. 1,00 72,19R$                       72,19R$                       90,24R$                       

73784/001 2.6.10

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 
100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO 
PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC 
PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 
90GRAUS PARA RE

UNID. 1,00 662,79R$                     662,79R$                     828,49R$                     

2.7 LOUÇAS E METAIS 1.910,70R$                  

6021 2.7.1

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO 
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 3,00 157,20R$                     471,60R$                     589,50R$                     

73947/007 2.7.2

LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 
52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO 
SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" 
E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC 

un 3,00 202,79R$                     608,37R$                     760,46R$                     

74055/001 2.7.3
TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO 
PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 152,79R$                     152,79R$                     190,99R$                     

73949/001 2.7.4
TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6,00 49,30R$                       295,80R$                     369,75R$                     

2.8 CAIXILHOS METALICOS / PORTAS DE MADEIRA E VIDROS 7.505,32R$                  

74139/002 2.8.1
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO 
COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO 
MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

un 6,00 258,92R$                     1.553,52R$                  1.941,90R$                  

73910/005 2.8.2
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADICA

un 5,00 281,05R$                     1.405,25R$                  1.756,56R$                  

73910/010 2.8.3
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 
DOBRADICA

un 1,00 297,68R$                     297,68R$                     372,10R$                     

6104 2.8.4 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO 2,00 X 0,60 M M² 9,60 230,84R$                     2.216,06R$                  2.770,08R$                  
72122 2.8.5 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M² 9,60 55,39R$                       531,74R$                     664,68R$                     

2.9 COBERTURAS 12.394,32R$                
CPOS/160203 2.9.1 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO ROMANA M² 88,88 30,81R$                       2.738,39R$                  3.422,99R$                  

72077 2.9.2
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO 
APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M

M² 88,88 80,75R$                       7.177,06R$                  8.971,33R$                  

2.10 PINTURA 5.311,21R$                  

74233/001 2.10.1
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

M² 288,60 4,69R$                        1.353,53R$                  1.691,92R$                  

73415 2.10.2 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM LÁTEX M² 246,90 6,39R$                        1.577,69R$                  1.972,11R$                  

CPOS/331004 2.10.3
ESMALTE EM MASSA INCLUSIVE PREPARO (BARRADO 
INTERNO H=1,50 M)

M² 41,70 14,37R$                       599,23R$                     749,04R$                     

73739/001 2.10.4
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS

M² 35,94 10,75R$                       386,36R$                     482,94R$                     

73924/002 2.10.5
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA 
FERRO

M² 19,20 17,30R$                       332,16R$                     415,20R$                     

116.257,91R$              

3

3.1 FUNDAÇÕES 29.071,75R$                

74156/001 3.1.1
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO

M 296,00 41,21R$                       12.198,16R$                15.247,70R$                

73965/012 3.1.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M³ 11,42 55,86R$                       637,92R$                     797,40R$                     

74254/002 3.1.3
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 521,59 5,63R$                        2.936,55R$                  3.670,69R$                  

5651 3.1.4 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES M² 85,40 37,78R$                       3.226,41R$                  4.033,02R$                  

74137/003 3.1.5

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 11,42 308,01R$                     3.517,47R$                  4.396,84R$                  

6110 3.1.6
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M³ 0,94 472,53R$                     444,18R$                     555,22R$                     

72075 3.1.7
IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA 
ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS 
DIMENSÕES

M² 47,17 6,29R$                        296,70R$                     370,87R$                     

3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 3.390,98R$                  

74254/002 3.2.1
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 148,08 5,63R$                        833,69R$                     1.042,11R$                  

73404 3.2.2

FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS 
DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL 
FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.

M² 36,00 41,93R$                       1.509,48R$                  1.886,85R$                  

74137/003 3.2.3

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 1,20 308,01R$                     369,61R$                     462,02R$                     

3.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO / ARQUIBANCADA 18.880,90R$                

74156/001 3.3.1
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO

M 42,00 41,21R$                       1.730,82R$                  2.163,53R$                  

74254/002 3.3.2
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 288,88 5,63R$                        1.626,39R$                  2.032,99R$                  

73404 3.3.3

FORMA MADEIRA 2 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS 
DE CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO. ARMADO INCL 
FORN MATERIAISE DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.

M² 70,23 41,93R$                       2.944,74R$                  3.680,93R$                  

74137/003 3.3.4

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 6,68 308,01R$                     2.057,51R$                  2.571,88R$                  

QUADRA POLIESPORTIVA

TOTAL GERAL DO VESTIÁRIO



73998/001 3.3.5

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 
9X19X39 CM, ESPESSURA 9 CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1:10, 5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 
ARQUIBANCADA 

M² 82,92 34,46R$                       2.857,42R$                  3.571,78R$                  

6042 3.3.6
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA 
CONSUMO CIMENTO=210 KG/M³ PARA LASTROS, 
CONTRAPISOS

M³ 3,29 240,26R$                     790,46R$                     988,07R$                     

73991/002 3.3.7
PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL 
(ARQUIBANCADA)

M² 65,83 25,48R$                       1.677,35R$                  2.096,69R$                  

73928/004 3.3.8 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM M² 41,22 5,22R$                        215,17R$                     268,96R$                     

5978 3.3.9
EMBOCO EM PAREDES TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL

M² 41,22 17,34R$                       714,75R$                     893,44R$                     

5995 3.3.10
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL 
E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO

M² 41,22 11,89R$                       490,11R$                     612,63R$                     

3.4 ALVENARIA / REVESTIMENTOS 34.935,32R$                

76445/001 3.4.1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20 
CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE=10 CM, COM 
JUNTAS DE 12 MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDA NOS 
TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA

M² 259,02 39,00R$                       10.101,78R$                12.627,23R$                

73928/004 3.4.2 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM M² 518,04 5,22R$                        2.704,17R$                  3.380,21R$                  

5978 3.4.3
EMBOCO EM PAREDES TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL

M² 518,04 17,34R$                       8.982,81R$                  11.228,52R$                

5995 3.4.4
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL 
E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO

M² 518,04 11,89R$                       6.159,50R$                  7.699,37R$                  

3.5 PISO DE CONCRETO / GRANILITE – QUADRA 100.178,97R$              

74254/002 3.5.1
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 1825,71 5,63R$                        10.278,75R$                12.848,43R$                

74164/004 3.5.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 20,56 76,79R$                       1.578,80R$                  1.973,50R$                  

68053 3.5.3
LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 822,39 2,99R$                        2.458,95R$                  3.073,68R$                  

6042 3.5.4
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA 
CONSUMO CIMENTO=210 KG/M³ PARA LASTROS, 
CONTRAPISOS,CALÇADAS

M³ 41,12 240,26R$                     9.879,49R$                  12.349,36R$                

9691 3.5.5
PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

M² 822,39 68,03R$                       55.947,19R$                69.933,99R$                

3.6 COBERTURA DA QUADRA 171.294,86R$              

75381/001 3.6.1
COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, 
ONDULADA, ESP=0,5MM

M² 953,36 28,79R$                       27.447,23R$                34.309,04R$                

72113 3.6.2 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 26M M² 953,36 68,61R$                       65.410,03R$                81.762,54R$                

73970/001 3.6.3 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL  (PILARES) kg 2.592,00 7,15R$                        18.532,80R$                23.166,00R$                

CPOS/161601 3.6.4
TELHA ONDULADA DE PVC RÍGIDO TRANSLÚCIDA 
(FECHAMENTO LATERAL)

M² 389,34 65,87R$                       25.645,83R$                32.057,28R$                

3.7 CALÇADA LATERAL 14.990,30R$                

74254/002 3.7.1
ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 )

kg 493,51 5,63R$                        2.778,46R$                  3.473,08R$                  

74164/004 3.7.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 5,56 76,79R$                       426,95R$                     533,69R$                     

6042 3.7.3
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA 
CONSUMO CIMENTO=210 KG/M³ PARA LASTROS, 
CONTRAPISOS,CALÇADAS

M³ 15,56 240,26R$                     3.738,45R$                  4.673,06R$                  

74223/001 3.7.4

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 
DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO 
C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 161,60 31,24R$                       5.048,38R$                  6.310,48R$                  

3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.395,63R$                

74165/001 3.8.1
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 40MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

m 70,00 18,15R$                       1.270,50R$                  1.588,13R$                  

74165/002 3.8.2
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 50MM - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

m 80,00 24,35R$                       1.948,00R$                  2.435,00R$                  

74165/003 3.8.3
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM  - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO

m 100,00 33,35R$                       3.335,00R$                  4.168,75R$                  

74168/002 3.8.4
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE 
BORRACHA - FORNECIMENTO EINSTALACAO

m 150,00 22,42R$                       3.363,00R$                  4.203,75R$                  

3.9 ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS 15.433,96R$                
CPOS/240206 3.9.1 PORTÃO "DE ABRIR" EM CHAPA 2 FOLHAS 3,00 X 2,10 M M² 6,30 509,05R$                     3.207,02R$                  4.008,77R$                  
CPOS/240206 3.9.2 PORTÃO "DE ABRIR" EM CHAPA 4,00 X 2,10 M M² 16,80 509,05R$                     8.552,04R$                  10.690,05R$                

73631 3.9.3 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M² 2,80 210,04R$                     588,11R$                     735,14R$                     

3.10 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.221,38R$                  

73603 3.10.1
CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO 
NAVAL, INCLUSO REDE E ARO

CJ 1,00 767,91R$                     767,91R$                     959,89R$                     

73604 3.10.2
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO 
REDE

CJ 1,00 1.809,19R$                  1.809,19R$                  2.261,49R$                  

3.11 PINTURA 22.702,68R$                

74233/001 3.11.1
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

M² 518,04 4,69R$                        2.429,61R$                  3.037,01R$                  

73415 3.11.2 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM LÁTEX M² 518,04 6,39R$                        3.310,28R$                  4.137,84R$                  

73924/002 3.11.3
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA 
FERRO

M² 51,80 17,30R$                       896,14R$                     1.120,18R$                  

74145/001 3.11.4
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS 
UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO 

M² 953,36 12,09R$                       11.526,12R$                14.407,65R$                

3.12 LIMPEZA FINAL 1.804,74R$                  
9537 3.12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 982,17 1,47R$                        1.443,79R$                  1.804,74R$                  

428.301,47R$              

R$ 571.676,30

Os itens 2.3.2, 2.3.3, 2.9.1, 2.10.3, 3.6.4, 3.9.1 e 3.9.2 foram retirados da tabela de serviços da CPOS versão 158, por não constarem na tabela de serviços SINAPI-ABRIL/2012.
Os itens 2.5.12 e 2.5.17 foram retirados da tabela de insumos SINAPI-JAN/2012, por não constarem na tabela de serviços SINAPI-ABRIL/2012.

Pederneiras, 21 de Junho de 2012

__________________________________ __________________________________
Daniel Pereira de Camargo Fábio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto CAU A61560-9

VALOR TOTAL: R$ 571.676,30 (Quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e seis Reais e trinta centavos).

TOTAL GERAL DA QUADRA

TOTAL GERAL DA OBRA (VESTIARIO E QUADRA)


