
Local: Rua Regente Feijó L-80, Distrito de Guaianás-Pederneiras/SP

Título: Reforma do PAS de Guaianás

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VLR SERVIÇO VLR TOTAL VLR TOTAL C/ BDI 20%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 157,32R$                       188,78R$                        

1.1
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
M² 18,25 3,26R$              59,50R$                         71,39R$                          

1.2
Locação convencional de obras, através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas, sem reaproveitamento
M² 18,25 5,36R$              97,82R$                         117,38R$                        

2 FUNDAÇÕES 3.816,48R$                    4.579,77R$                     
2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 27,00 42,00R$            1.134,00R$                    1.360,80R$                     

2.2 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 2,19 327,94R$          718,19R$                       861,83R$                        

2.3 Forma em madeira comum para fundação - Reaproveitamento 3x M² 12,40 38,76R$            480,62R$                       576,75R$                        

2.4 Armação aço CA-50 p/ 1,0 m³ de concreto un 2,19 414,35R$          907,43R$                       1.088,91R$                     

2.5
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 5x10x20 cm assentado 

com argamassa 1:2:8
M³ 0,82 478,39R$          392,28R$                       470,74R$                        

2.6
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa
M² 25,55 7,20R$              183,96R$                       220,75R$                        

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 2.771,16R$                    3.325,39R$                     
3.1 Armação aço CA-50 p/ 1,0 m³ de concreto un 2,43 414,35R$          1.006,87R$                    1.208,24R$                     

3.2
Forma plana em compensado para estrutura convencional - 

Reaproveitamento 2x
M² 27,06 35,75R$            967,40R$                       1.160,87R$                     

3.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 2,43 327,94R$          796,89R$                       956,27R$                        
4 ALVENARIA 2.754,54R$                    3.305,45R$                     

4.1
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1/2 vez assentado com 

argamassa traço 1:2:8
M² 30,15 37,38R$            1.127,01R$                    1.352,41R$                     

4.2
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez assentado com 

argamassa traço 1:2:8 (incluso aumento muro)
M² 24,60 66,16R$            1.627,54R$                    1.953,04R$                     

5 COBERTURA 2.977,38R$                    3.572,86R$                     
5.1 Estrutura metálica para telhas onduladas M² 29,67 52,06R$            1.544,62R$                    1.853,54R$                     

5.2
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado com espessura de 0,50 mm
M² 29,67 48,29R$            1.432,76R$                    1.719,32R$                     

6 ESQUADRIAS 3.469,16R$                    4.163,00R$                     
6.1 Porta lisa com batente madeira 0,80 x 2,10 m un 3,00 285,63R$          856,89R$                       1.028,27R$                     

6.2 Porta lisa com batente madeira 0,90 x 2,10 m un 1,00 301,61R$          301,61R$                       361,93R$                        

6.3 Porta de abrir em chapa de ferro 0,80 x 2,10 M² 1,68 220,92R$          371,15R$                       445,37R$                        

6.4 Janela de ferro basculante 0,60x0,50 M² 0,30 261,64R$          78,49R$                         94,19R$                          

6.5 Janela de ferro basculante 1,00x0,60 M² 1,80 261,64R$          470,95R$                       565,14R$                        

6.6 Manutenção Porta Principal aluminio 2,00x2,10 M² 4,20 330,97R$          1.390,07R$                    1.668,09R$                     
7 VIDRO 1.260,12R$                    1.512,15R$                     

7.1 Vidro Temperado incolor, espessura = 8 mm M² 7,98 157,91R$          1.260,12R$                    1.512,15R$                     
8 REVESTIMENTOS 6.425,89R$                    7.711,07R$                     

8.1 Chapisco M² 130,98 3,84R$              502,96R$                       603,56R$                        

8.2 Emboço comum M² 130,98 17,48R$            2.289,53R$                    2.747,44R$                     

8.3 Reboco M² 70,45 11,93R$            840,47R$                       1.008,56R$                     

8.4
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, azulejo 

de 30 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada
M² 90,65 30,81R$            2.792,93R$                    3.351,51R$                     

9 PISOS 20.117,05R$                  24.140,46R$                   
9.1 Retirada de Piso Existente M² 167,55 13,96R$            2.339,00R$                    2.806,80R$                     

9.2 Lastro de concreto impermeabilizado M² 167,55 32,77R$            5.490,61R$                    6.588,74R$                     

9.3 Piso em granilite moldado no local M² 167,55 37,69R$            6.314,96R$                    7.577,95R$                     

9.4 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 41,89 4,08R$              170,91R$                       205,09R$                        

9.5 Rodapé de granilite boleado h=10 cm M 186,00 22,80R$            4.240,80R$                    5.088,96R$                     

9.6
Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm e 

largura até 20 cm
M 21,10 73,97R$            1.560,77R$                    1.872,92R$                     

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.124,05R$                    7.348,86R$                     
10.1 Spots Branco p/ uma lâmpadas un 52,00 17,61R$            915,72R$                       1.098,86R$                     

10.2 Lâmpadas Fluorescentes compactas 20W x 127V un 38,00 5,32R$              202,16R$                       242,59R$                        

10.3
Quadro de distribuição de ferro c/ barramento bifásico para 12 disjuntores + 

geral (embutir) padrão DIN
un 1,00 86,37R$            86,37R$                         103,64R$                        

10.4 Disjuntores DIN unipolares 25 ampéres un 4,00 41,72R$            166,88R$                       200,26R$                        

10.5 Disjuntores DIN unipolares 32 ampéres un 4,00 41,72R$            166,88R$                       200,26R$                        

10.6 Disjuntores DIN unipolares 16 ampéres un 4,00 41,72R$            166,88R$                       200,26R$                        

10.7 Roldanas plásticas grandes un 200,00 4,29R$              858,00R$                       1.029,60R$                     

10.8 Eletroduto flexível Corrugado 3/4 M 50,00 3,73R$              186,50R$                       223,80R$                        

10.9 Haste para aterramento com conector un 1,00 33,34R$            33,34R$                         40,01R$                          

10.10 Cabo flexível 6mm verde M 20,00 3,93R$              78,60R$                         94,32R$                          

10.11 Cabo flexível 4mm verde M 100,00 2,91R$              291,00R$                       349,20R$                        

10.12 Cabo flexível 4mm preto, vermelho e azul M 300,00 2,91R$              873,00R$                       1.047,60R$                     

10.13 Cabo flexível 2,5mm preto, vermelho, azul e verde M 400,00 2,00R$              800,00R$                       960,00R$                        

10.14 Cabo telefônico 2 pares M 50,00 5,35R$              267,50R$                       321,00R$                        

10.15 Tomadas telefone RJ11 embutir com placa un 2,00 14,88R$            29,76R$                         35,71R$                          

10.16 Caixas de ferro 4x2 un 20,00 7,43R$              148,60R$                       178,32R$                        

10.17 Conjunto 1TS c/ placa p/ embutir un 4,00 8,30R$              33,20R$                         39,84R$                          

10.18 Tomada 3P+T 30A - 440V un 14,00 27,59R$            386,26R$                       463,51R$                        

10.19 Cabo flexível 1,5mm amarelo e branco M 200,00 1,53R$              306,00R$                       367,20R$                        

10.20 Lâmpadas Fluorescentes compactas 15W x 127V un 14,00 9,10R$              127,40R$                       152,88R$                        

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS



11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 9.343,01R$                    11.211,61R$                   
11.1 Tubo PVC esgoto predial 100 mm M 37,70 32,93R$            1.241,46R$                    1.489,75R$                     

11.2 Te PVC soldável 110 mm un 25,00 106,42R$          2.660,50R$                    3.192,60R$                     

11.3 Redução PVC soldável 110 x 60 mm un 25,00 26,80R$            670,00R$                       804,00R$                        

11.4 Redução PVC soldável 50 x 32 mm un 15,00 6,91R$              103,65R$                       124,38R$                        

11.5 Joelho PVC esgoto 40 mm un 20,00 7,02R$              140,40R$                       168,48R$                        

11.6 Joelho PVC esgoto 50 mm un 10,00 8,22R$              82,20R$                         98,64R$                          

11.7 Tubo PVC esgoto predial 50 mm M 3,00 24,47R$            73,41R$                         88,09R$                          

11.8 Tubo PVC esgoto predial 40 mm M 3,00 18,15R$            54,45R$                         65,34R$                          

11.9 Válvula descarga com acabamento cromado un 5,00 152,27R$          761,35R$                       913,62R$                        

11.10 Joelho PVC esgoto 100 mm un 4,00 16,43R$            65,72R$                         78,86R$                          

11.11 Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm com grelha redonda branca un 20,00 26,45R$            529,00R$                       634,80R$                        

11.12 Válvula metal para lavatório sem ladrão un 12,00 31,52R$            378,24R$                       453,89R$                        

11.13 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 10,00 6,13R$              61,30R$                         73,56R$                          

11.14 Joelho PVC redução rosqueável 90° 3/4 x 1/2 - água fria un 25,00 6,07R$              151,75R$                       182,10R$                        

11.15 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 6,00 22,94R$            137,64R$                       165,17R$                        

11.16 Reservatório fibrocimento com acessórios - 1000 L un 2,00 512,42R$          1.024,84R$                    1.229,81R$                     

11.17 Adaptador PVC soldável com flange e anel 1 1/2'' água fria un 2,00 20,86R$            41,72R$                         50,06R$                          

11.18 Adaptador PVC soldável com flange e anel 25 mm x 3/4" -  água fria un 4,00 10,58R$            42,32R$                         50,78R$                          

11.19 Barra de Tubo PVC 1 1/2'' - água fria M 8,00 18,74R$            149,92R$                       179,90R$                        

11.20 Barra de Tubo PVC 3/4'' - água fria M 10,00 7,22R$              72,20R$                         86,64R$                          

11.21 Registro pressão 3/4'' com canopla acabamento cromado un 10,00 67,39R$            673,90R$                       808,68R$                        

11.22 Registro gaveta bruto  1 1/2'' com acabamento cromado un 2,00 113,52R$          227,04R$                       272,45R$                        
12 LOUÇAS E METAIS 2.499,90R$                    2.999,88R$                     

12.1
Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida - 

6 litros
un 1,00 338,73R$          338,73R$                       406,48R$                        

12.2 Lavatório  louça branca suspenso un 2,00 73,74R$            147,48R$                       176,98R$                        

12.3
Tanque de louça com coluna incluindo acessorio de fixação, ferragens em 

metal cromado, torneira de pressão, valvula de escoamento e sifão
un 1,00 262,03R$          262,03R$                       314,44R$                        

12.4 Torneira cromada longa de parede para pia, padrão popular un 3,00 28,84R$            86,52R$                         103,82R$                        

12.5 Torneira para tanque un 1,00 21,94R$            21,94R$                         26,33R$                          

12.6 Torneira bica alta para cuba  cromado, DN= 1/2´ un 2,00 36,05R$            72,10R$                         86,52R$                          

12.7
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 

3/4´
un 4,00 52,73R$            210,92R$                       253,10R$                        

12.8 Cuba de aço inoxidável, 56 x 33 cm, com sifão e válvula em metal cromado un 2,00 148,62R$          297,24R$                       356,69R$                        

12.9

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

alumínio de 1 1/2´, comprimento de 500 mm, acabamento com pintura 

epóxi
un 1,00 111,29R$          111,29R$                       133,55R$                        

12.10 Tampo/bancada em granito largura 60 cm, espessura de 2,5 cm M 5,00 190,33R$          951,65R$                       1.141,98R$                     
13 PINTURA 30.771,68R$                  36.926,02R$                   

13.1 Regularização do emboço M² 367,00 17,48R$            6.415,16R$                    7.698,19R$                     

13.2 Remoção de pintura em massa com lixamento M² 561,54 2,58R$              1.448,77R$                    1.738,53R$                     

13.3
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 

lixamento
M² 70,00 3,78R$              264,60R$                       317,52R$                        

13.4 Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Demão M² 561,54 4,68R$              2.628,01R$                    3.153,61R$                     

13.5 Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/Externos, duas demãos M² 925,30 15,08R$            13.953,52R$                  16.744,23R$                   

13.6 Esmalte em massa, inclusive preparo M² 364,29 13,51R$            4.921,56R$                    5.905,87R$                     

13.7 Esmalte em superfície madeira, inclusive preparo M² 39,82 15,67R$            623,98R$                       748,78R$                        

13.8 Esmalte em superfície metálica e madeira, inclusive preparo M² 30,18 17,10R$            516,08R$                       619,29R$                        
14 LIMPEZA FINAL 534,24R$                       641,09R$                        

14.1 Limpeza final da obra M² 371,00 1,44R$              534,24R$                       641,09R$                        

111.626,39R$     

Pederneiras, 11 de Janeiro de 2012

____________________________

Antonio Carlos Valineti

Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

__________________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

R$ 111.626,39 (Cento e onze mil seiscentos e vinte e seis Reais e trinta e nove centavos)


