PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n° $-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
Fone: (14) 3283-9570- Fax: (14) 3284-1764 - E-mail: gabinete@pederneiaras.sp.gov.br

ANEXO lll

Local: RUA JOSE ROZANTE, S-1010 - PEDERNEIRAS/SP

Titulo: Construcdo de muro, Instalacdo de Portas e Portdes, Pintura externa e troca de piso do patio interno.
CPOS/ Versao 158

ORCAMENTO
ITEM gggs DESCRIGAO UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TOTAL UNIT. VLR TOTAL
1 FECHAMENTO (MURO H=2,50 m)
1.1 DEMOLICAO R$ 773,14
1.1.1 40916  |Retirada de entelamento metélico e sistema de sustentagéo M2 378,99 | R$ - R$ 2,04  R$ 2,04 | R$ 773,14
1.2 FUNDACOES R$ 16.073,46
1.2.1 120102 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 240,00 | R$ 10,70 | R$ 22,60 | R$ 33,30 | R$ 7.992,00
122 60202 Ifss%a\:géo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até M2 8,50 R$ ; R$ 29.07 | R$ 29.07  R$ 247,10
1.2.3 90102 Forma em madeira comum para fundagao M2 85,05 R$ 1515 R$ 27,04 R$ 42,19  R$ 3.588,26
1.2.4 100104 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 349,86 | R$ 3,12 | R$ 1,22 | R$ 4,34 | R$ 1.518,39
1.2.5 | 110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 8,50 R$ 259,70 | R$ - R$ 259,70 | R$ 2.207,45
126 321601 Imp:armeabilizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 70,88 R$ 3.46 R$ 3.88 | R$ 734 R$ 520,26
organicos, sobre massa
1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 8.917,97
1.3.1 90202 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 90,00 R$ 43,46 R$ 29,12 | R$ 72,58 | R$ 6.532,20
1.3.2 100104 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 370,20 | R$ 3,12 | R$ 1,22 | R$ 4,34 | R$ 1.606,67
1.3.3 | 110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 3,00 R$ 259,70 R$ - R$ 259,70 | R$ 779,10
1.4 ALVENARIA R$ 13.484,92
1.4.1 140421 | Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm M2 354,40 | R$ 21,81 | R$ 16,24 | R$ 38,05 | R$ 13.484,92
1.5 REVESTIMENTOS R$ 14.665,07
1.5.1 170202 | Chapisco M2 708,80 R$ 1,32  R$ 2,26 | R$ 3,58 | R$ 2.537,50
1.5.2 | 170212 Embogo comum M2 708,80 | R$ 4,64  R$ 6,22 | R$ 10,86 | R$ 7.697,57
1.5.3 170222 | Reboco M2 708,80 R$ 0,90 | R$ 5,35 | R$ 6,25 | R$ 4.430,00
1.6 ESQUADRIAS R$ 7.635,75
1.6.1 240206 |Portdo de abrir em chapa, sob medida 3,50 x 2,50 m M2 8,75 R$ 468,26  R$ 40,79 | R$ 509,05 R$ 4.454,19
1.6.2 | 240206 |Portdo de abrir em chapa, sob medida 1,50 x 2,50 m M2 3,75 R$ 468,26  R$ 40,79  R$ 509,05 R$ 1.908,94
1.6.3 | 240206 |Portdo de abrir em chapa, sob medida 1,00 x 2,50 m M2 2,50 R$ 468,26  R$ 40,79 | R$ 509,05 R$ 1.272,63
1.7 ELEMENTO DE SEGURANCA R$ 5.386,88
1.7.1 | COTAGAO |Concertina galvanizada 450 mm instalada M 141,76 R$ 38,00 | R$ 5.386,88
COTACAO NAFOR Sistemas & Segurangas - Tel (14) 3206 3007 R$ 30,00 | R$ -
COTACAO CONSISTE - (14) 2106 6334 R$ 40,00 | R$ -
COTAGAO [FORT - Tel (14) 3236 1551 R$ 38,00 | R$ -
1.8 PINTURA R$ 13.077,96
1.8.1 75’;’;9/%1 Fundo Selador Acrilico Ambientes Externos, Uma Demao M2 708,80 | R$ - R$ - R$ 4,69 R$ 3.324,27
1.8.2 331002 Latex PVA em massa, inclusive preparo M2 708,80 | R$ 3,77 R$ 9,16  R$ 12,93 | R$ 9.164,78
1.8.3 331102 Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo M2 30,00 R$ 6,79 | R$ 12,84 | R$ 19,63 | R$ 588,90
2 PREDIO EXISTENTE
2.1 DEMOLICAO R$ 571,46
2.11 30204 |Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo, incluindo revestimento M3 1,68 R$ - R$ 38,76 | R$ 38,76 | R$ 65,12
21.2 30402 |Demoligdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M2 87,15 R$ - R$ 5,81 | R$ 5,81 | R$ 506,34
2.2 ALVENARIA R$ 79,91
2.21 140421 |Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm M2 2,10 R$ 21,81 R$ 16,24 | R$ 38,05 | R$ 79,91
2.3 REVESTIMENTOS R$ 86,90
2.3.1 170202 | Chapisco M2 4,20 R$ 1,32 R$ 2,26 | R$ 3,58 | R$ 15,04
2.3.2 170212 |[Embogo comum M2 4,20 R$ 4,64 R$ 6,22 R$ 10,86 | R$ 45,61
2.3.3 170222 | Reboco M2 4,20 R$ 0,90 | R$ 5,35 | R$ 6,25 | R$ 26,25
2.4 PISOS R$ 3.742,43
2.4.1 110110 |Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (Contrapiso) M3 4,36 R$ 259,70  R$ - R$ 259,70 | R$ 1.132,29
Piso ceramico esmaltado PEI-4 resisténcia quimica A, para areas
2.4.2 180602 |internas sujeitas a lavagem frequente, assentado com argamassa M2 87,15 R$ 22,72  R$ 7,23 | R$ 29,95 | R$ 2.610,14
colante industrializada
2.5 ESQUADRIAS R$ 418,89
2.5.1 240207 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial 0,80 x 2,10 m M2 1,68 R$ 208,55  R$ 40,79 | R$ 249,34 | R$ 418,89
2.6 PINTURA (externa) R$ 17.326,74
2.6.1 75’;’;?/%1 Fundo Selador Acrilico Ambientes Externos, Uma Demao M2 369,62 | R$ - R$ - R$ 4,69 R$ 1.733,52
2.6.2 | 331002 |Latex PVA em massa, inclusive preparo M2 238,49 | R$ 3,77 R$ 9,16  R$ 12,93 | R$ 3.083,68
2.6.3 331102 Esmalte em superficie metdlica, inclusive preparo M2 77,76 R$ 6,79 R$ 12,84 | R$ 19,63 | R$ 1.526,43
2.6.4 331004 Esmalte em massa, inclusive preparo (Barrado) M2 131,13 | R$ 5,21 | R$ 9,16 | R$ 14,37 | R$ 1.884,34
2.6.5 330602 Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 834,75 | R$ 1,74 | R$ 9,16 | R$ 10,90 | R$ 9.098,78
R$ 102.241,49

'VALOR TOTAL: R$ 102.241,49 (Cento e dois mil, duzentos e quarenta e um Reais e quarenta e nove centavos)

OBS: - O item 2.6.1 foi utilizado da tabela de servicos SINAP de abril/2012.
No item 1.7.1 foi necesario realizar cotagao, pois 0 mesmo nao constava na tabela CPOS.
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