
ANEXO III
Local: RUA JOSÉ ROZANTE, S-1010 - PEDERNEIRAS/SP
Título: Construção de muro, Instalação de Portas e Portões, Pintura externa e troca de piso do pátio interno.
CPOS/ Versão 158

ITEM
CÓD. 
CPOS

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TOTAL UNIT. VLR TOTAL

1 FECHAMENTO (MURO H=2,50 m)
1.1 DEMOLIÇÃO 773,14R$                          

1.1.1 40916 Retirada de entelamento metálico e sistema de sustentação M² 378,99 -R$           2,04R$           2,04R$            773,14R$                          
1.2 FUNDAÇÕES 16.073,46R$                     

1.2.1 120102 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 240,00 10,70R$       22,60R$         33,30R$          7.992,00R$                       

1.2.2 60202
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 
1,50 m

M³ 8,50 -R$           29,07R$         29,07R$          247,10R$                          

1.2.3 90102 Forma em madeira comum para fundação M² 85,05 15,15R$       27,04R$         42,19R$          3.588,26R$                       
1.2.4 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 349,86 3,12R$         1,22R$           4,34R$            1.518,39R$                       
1.2.5 110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 8,50 259,70R$      -R$             259,70R$        2.207,45R$                       

1.2.6 321601
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M² 70,88 3,46R$         3,88R$           7,34R$            520,26R$                          

1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 8.917,97R$                       
1.3.1 90202 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 90,00 43,46R$       29,12R$         72,58R$          6.532,20R$                       
1.3.2 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 370,20 3,12R$         1,22R$           4,34R$            1.606,67R$                       
1.3.3 110110 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 3,00 259,70R$      -R$             259,70R$        779,10R$                          
1.4 ALVENARIA 13.484,92R$                     

1.4.1 140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M² 354,40 21,81R$       16,24R$         38,05R$          13.484,92R$                     
1.5 REVESTIMENTOS 14.665,07R$                     

1.5.1 170202 Chapisco M² 708,80 1,32R$         2,26R$           3,58R$            2.537,50R$                       
1.5.2 170212 Emboço comum M² 708,80 4,64R$         6,22R$           10,86R$          7.697,57R$                       
1.5.3 170222 Reboco M² 708,80 0,90R$         5,35R$           6,25R$            4.430,00R$                       
1.6 ESQUADRIAS 7.635,75R$                       

1.6.1 240206 Portão de abrir em chapa, sob medida 3,50 x 2,50 m M² 8,75 468,26R$      40,79R$         509,05R$        4.454,19R$                       
1.6.2 240206 Portão de abrir em chapa, sob medida 1,50 x 2,50 m M² 3,75 468,26R$      40,79R$         509,05R$        1.908,94R$                       
1.6.3 240206 Portão de abrir em chapa, sob medida 1,00 x 2,50 m M² 2,50 468,26R$      40,79R$         509,05R$        1.272,63R$                       
1.7 ELEMENTO DE SEGURANÇA 5.386,88R$                       

1.7.1 COTAÇÃO Concertina galvanizada 450 mm instalada M 141,76 38,00R$          5.386,88R$                       
COTAÇÃO NAFOR Sistemas & Seguranças - Tel (14) 3206 3007 30,00R$          -R$                               
COTAÇÃO CONSISTE - (14) 2106 6334 40,00R$          -R$                               
COTAÇÃO FORT - Tel (14) 3236 1551 38,00R$          -R$                               

1.8 PINTURA 13.077,96R$                     

1.8.1
SINAPI/ 

74233/001
Fundo Selador Acrilico Ambientes Externos, Uma Demão M² 708,80 -R$           -R$             4,69R$            3.324,27R$                       

1.8.2 331002 Látex PVA em massa, inclusive preparo M² 708,80 3,77R$         9,16R$           12,93R$          9.164,78R$                       
1.8.3 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 30,00 6,79R$         12,84R$         19,63R$          588,90R$                          

2 PRÉDIO EXISTENTE
2.1 DEMOLIÇÃO 571,46R$                          

2.1.1 30204 Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento M³ 1,68 -R$           38,76R$         38,76R$          65,12R$                            

2.1.2 30402 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M² 87,15 -R$           5,81R$           5,81R$            506,34R$                          
2.2 ALVENARIA 79,91R$                            

2.2.1 140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M² 2,10 21,81R$       16,24R$         38,05R$          79,91R$                            
2.3 REVESTIMENTOS 86,90R$                            

2.3.1 170202 Chapisco M² 4,20 1,32R$         2,26R$           3,58R$            15,04R$                            
2.3.2 170212 Emboço comum M² 4,20 4,64R$         6,22R$           10,86R$          45,61R$                            
2.3.3 170222 Reboco M² 4,20 0,90R$         5,35R$           6,25R$            26,25R$                            
2.4 PISOS 3.742,43R$                       

2.4.1 110110 Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa (Contrapiso) M³ 4,36 259,70R$      -R$             259,70R$        1.132,29R$                       

2.4.2 180602
Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas 
internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa 
colante industrializada

M² 87,15 22,72R$       7,23R$           29,95R$          2.610,14R$                       

2.5 ESQUADRIAS 418,89R$                          
2.5.1 240207 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial 0,80 x 2,10 m M² 1,68 208,55R$      40,79R$         249,34R$        418,89R$                          
2.6 PINTURA (externa) 17.326,74R$                     

2.6.1
SINAPI/ 

74233/001
Fundo Selador Acrilico Ambientes Externos, Uma Demão M² 369,62 -R$           -R$             4,69R$            1.733,52R$                       

2.6.2 331002 Látex PVA em massa, inclusive preparo M² 238,49 3,77R$         9,16R$           12,93R$          3.083,68R$                       
2.6.3 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 77,76 6,79R$         12,84R$         19,63R$          1.526,43R$                       
2.6.4 331004 Esmalte em massa, inclusive preparo (Barrado) M² 131,13 5,21R$         9,16R$           14,37R$          1.884,34R$                       
2.6.5 330602 Acrílico para quadras e pisos cimentados M² 834,75 1,74R$         9,16R$           10,90R$          9.098,78R$                       

102.241,49R$    

Pederneiras, 24 de Maio de 2013

____________________________ ____________________________
Daniel Pereira de Camargo Fábio Chaves Sgavioli
Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

Diretor do Depto. de Obras e Vias Públicas

ORÇAMENTO

VALOR TOTAL: R$  102.241,49 (Cento e dois mil, duzentos e quarenta e um Reais e quarenta e nove centavos)
OBS: - O item 2.6.1 foi utilizado da tabela de serviços SINAP de abril/2012.
No item 1.7.1 foi necesário realizar cotação, pois o mesmo não constava na tabela CPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n° S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - E-mail: gabinete@pederneiaras.sp.gov.br


