PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete @ pederneiras.sp.gov.br

ANEXO Ill

OBRA: Recapeamento asfaltico - Convénio n°146/2013 entre a Prefeitura Municipal de Pederneiras e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Refional do Estado de Sao Paulo
LOCAL: Av. Paulista - PEDERNEIRAS/SP
TABELA CPOS/ versao 158

ITEM DESCRIGI\O SERVICOS PREVISTOS CUSTOS PM
ITEM |[DESCRICAO CODIGO | UNID. | QTDE. UNITARIO MAT [ UNITARIO MO | TOTAL UNIT | TOTAL
1 Pavimentagao/Recape
1.1 |Servicos Preliminares para recapeamento
1.1.1 ;;"Jgeza de superficies com jato de alta pressdo de are | ggn1q4 | 2 13.330,63 2,93 0,00 2,93 39.058,75
1.2 |Pinturas impermeabilizantes e ligantes
1.2.1 |Pintura de ligacdo com RR-2C 540323 m2 13.330,63 1,80 0,05 1,85 24.661,67
1.3 |Capa de rolamento - transporte
131 Carga, manobras_e c{escarga de mistura betuminosa a 61402 ma 399,92 0,00 581 581 232354
quente, com caminh&o basculante
132 Tra_nsporte local com caminhdo basculante, rodovia 51014 maxkm 4.198,87 0,65 0,00 0,65 272927
pavimentada
1.4 |Capa de rolamento
1.4.1 |Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, 540321 me 399,92 585,99 14,73 600,72 240.239,94
incluso usinagem e aplicacdo, exclusive transporte
TOTAL DO ITEM 2 309.013,15
2 Sinalizacao Viaria
21 Sm_ahzaga_o_ Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 970401 m2 393.20 14,72 0,00 14,72 5.787.90
resina acrilica
TOTAL DO ITEM 3 5.787,90
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO R$ 314.801,07
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