
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Recapeamento Asfáltico e Sinalização viária
LOCAL: Várias ruas do N. H. Leonor Mendes de Barros - Ped erneiras/SP
SICONV n° 271582015
TABELA SINAPI JUNHO/2015 COM DESONERAÇÃO ANEXO III

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO *CÓDIGO UNID. QTDE. UNITÁRIO SEM BDI
UNITÁRIO 
COM BDI

TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1 Pavimentação/Recape
1.1 Serviços Preliminares para recapeamento

1.1.1
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e 
água

73806/001 m2 16.838,38 1,45 1,80 24.415,65 30.282,73

1.2 Pinturas impermeabilizantes e ligantes
1.2.1 Pintura de ligação com RR-2C 72943 m2 16.838,38 1,16 1,44 19.532,52 24.226,19
1.3 Capa de rolamento - transporte

1.3.1
Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a 
quente, com caminhão basculante

72846 ton. 1.212,36 2,86 3,55 3.467,35 4.300,55

1.3.2
Transporte local com caminhão basculante, rodovia 
pavimentada

72881 m3xkm 5.051,51 1,09 1,35 5.506,15 6.829,27

1.4 Capa de rolamento

1.4.1
Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, 
incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte

72965 ton. 1.212,36 177,07 219,62 214.672,59 266.258,41

TOTAL DO ITEM 1 267.594,25 331.897,15
2 Drenagem (Sarjetão armado 185,00 m)

2.1 Escavação em solo 7011 m 185,00 5,11 6,34 945,35 1.172,52
2.2 Lastro de brita 1 e 2 (0,02m³/m) 74164/004 m3 3,70 83,03 102,98 307,21 381,03

2.3
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço 
CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm (2,20kg/m²)

73994/001 KG 407,00 5,57 6,91 2.266,99 2.811,75

2.4 Concreto Fck= 20 Mpa - consumo 0,08m³/m 74138/002 m3 14,80 321,58 398,86 4.759,38 5.903,06
TOTAL DO ITEM 2 8.278,94 10.268,36

3 Sinalização Viária

3.1
Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 
resina acrilica

72947 m2 410,00 18,20 22,57 7.462,00 9.255,12

TOTAL DO ITEM 3 7.462,00 9.255,12

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 283.335,19R$         351.420,63R$         
* Foi utilizado o Relatório de Serviços SINAPI - JUN/2015 C/ DESONERAÇÃO.
** O item 2.2.6 foi retirado do Boletim Referencial de Custos CPOS - Versão 165.

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,80 4,01 4,67 4,67
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,40 0,74 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69 8,69
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 5,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 2,00
TOTAL 24,03

Pederneiras, 17 de Setembro de 2015. 

Fábio Chaves Sgavioli Daniel Pereira de Camargo
Arquiteto e Urbanista CAU 112056-6 Prefeito Municipal
Secretário de Infraestrutura e Obras

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

SERVIÇOS PREVISTOS
CUSTOS PM____________________                                                       BDI 
INFORMADO =                                                                          24,03%

BDI ADOTADO %

VALOR TOTAL: R$ 351.420,63 (Trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte Reais e sessenta e trê s centavos).


