
ANEXO III
LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA MÁRIO SCHIAVON, S/N
BAIRRO: JD. PACAEMBU - PEDERNEIRAS - SP
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE MURO, PASSEIOS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL BASE: CPOS Versão 160

CÓD. ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL 
MAT

VLR TOTAL 
MO

VLR TOTAL

1 MURO H=3,00m 222.330,91R$            
1.1 FUNDAÇÕES 37.221,74R$              

60202 1.1.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 41,70 -R$               33,66R$                 33,66R$           -R$               1.403,62R$      1.403,62R$                

120102 1.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 420,00 10,88R$            26,17R$                 37,05R$           4.569,60R$      10.991,40R$    15.561,00R$              
100104 1.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 707,58 3,35R$              1,41R$                   4,76R$             2.370,39R$      997,69R$         3.368,08R$                
90102 1.1.4 Forma em madeira comum para fundação M² 156,38 15,56R$            31,35R$                 46,91R$           2.433,27R$      4.902,51R$      7.335,79R$                
61104 1.1.5 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 25,02 -R$               10,46R$                 10,46R$           -R$               261,71R$         261,71R$                   

110110 1.1.6 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 15,63 273,54R$          -R$                     273,54R$         4.275,43R$      -R$               4.275,43R$                
140102 1.1.7 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 5,21 202,66R$          192,83R$               395,49R$         1.055,86R$      1.004,64R$      2.060,50R$                

321601 1.1.8
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

M² 364,89 3,61R$              4,49R$                   8,10R$             1.317,25R$      1.638,36R$      2.955,61R$                

1.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 27.692,69R$              
100104 1.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 1562,75 3,35R$              1,41R$                   4,76R$             5.235,21R$      2.203,48R$      7.438,69R$                

90202 1.2.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 189,00 46,06R$            33,75R$                 79,81R$           8.705,34R$      6.378,75R$      15.084,09R$              

110110 1.2.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 18,90 273,54R$          -R$                     273,54R$         5.169,91R$      -R$               5.169,91R$                
1.3 ALVENARIA 52.795,19R$              

140422 1.3.1
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 
19 cm

M² 860,11 33,38R$            20,26R$                 53,64R$           28.710,47R$    17.425,83R$    46.136,30R$              

140204 1.3.2 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M² 57,34 49,66R$            66,47R$                 116,13R$         2.847,50R$      3.811,39R$      6.658,89R$                
1.4 REVESTIMENTOS 40.078,36R$              

170202 1.4.1 Chapisco M² 1681,07 1,32R$              2,43R$                   3,75R$             2.219,01R$      4.085,00R$      6.304,01R$                
170212 1.4.2 Emboço comum M² 1681,07 4,68R$              6,68R$                   11,36R$           7.867,41R$      11.229,55R$    19.096,96R$              

321701 1.4.3
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo

M³ 7,72 255,11R$          193,68R$               448,79R$         1.969,45R$      1.495,21R$      3.464,66R$                

170222 1.4.4 Reboco M² 1681,07 0,92R$              5,75R$                   6,67R$             1.546,58R$      9.666,15R$      11.212,74R$              
1.5 ESQUADRIAS 8.319,60R$                

1.6.1 1.5.1 Portão de abrir em chapa, sob medida 4,00 x 2,50 m M² 10,00 507,40R$          47,24R$                 554,64R$         5.074,00R$      472,40R$         5.546,40R$                
1.6.2 1.5.2 Portão de abrir em chapa, sob medida 2,00 x 2,50 m M² 5,00 507,40R$          47,24R$                 554,64R$         2.537,00R$      236,20R$         2.773,20R$                

1.6 ELEMENTOS DE SEGURANÇA 23.391,85R$              
MERCADO 1.6.1 Concertina galvanizada 450 mm instalada M 286,70 -R$               -R$                     35,00R$           -R$               -R$               10.034,50R$              

163302 1.6.2 Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 286,70 20,62R$            25,97R$                 46,59R$           5.911,75R$      7.445,60R$      13.357,35R$              
1.7 PINTURA 32.831,47R$              

SINAPI/7423
3/001

1.7.1
Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma 
Demão

M² 1681,07 -R$               -R$                     3,69R$             -R$               -R$               6.203,15R$                

331003 1.7.2 Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo M² 1681,07 4,82R$              10,62R$                 15,44R$           8.102,76R$      17.852,96R$    25.955,72R$              
331102 1.7.3 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 30,00 7,54R$              14,88R$                 22,42R$           226,20R$         446,40R$         672,60R$                   

2 PASSEIOS, MURETA E PAISAGISMO 116.241,98R$            
2.1 CALÇADAS E PASSEIOS 46.638,31R$              

SINAPI/ 
5622

2.1.1 Regularização e compactação de terreno M² 430,78 -R$               -R$                     3,49R$             -R$               -R$               1.503,42R$                
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SINAPI/ 
73892/001

2.1.2
Piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), 
preparo mecânico espessura de 7 cm, com junta de 
dilatação.

M² 430,78 -R$               -R$                     29,23R$           -R$               -R$               12.591,70R$              

111622 2.1.3
Nivelamento de piso em concreto com acabadora de 
superfície

M² 430,78 12,24R$            -R$                     12,24R$           5.272,75R$      -R$               5.272,75R$                

301201 2.1.4
Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas 
dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m

un 2,00 567,68R$          50,31R$                 617,99R$         1.135,36R$      100,62R$         1.235,98R$                

SINAPI/ 
74012/001

2.1.5
Sarjeta em concreto, preparo manual, esepssura 8 cm, 
largura 40 cm

M 284,00 -R$               -R$                     31,75R$           -R$               -R$               9.017,00R$                

540604 2.1.6 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa M 471,79 29,31R$            6,76R$                   36,07R$           13.828,16R$    3.189,30R$      17.017,47R$              
2.2 MURETA 19.254,70R$              

60202 2.2.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 18,07 -R$               33,66R$                 33,66R$           -R$               608,24R$         608,24R$                   

120102 2.2.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 64,80 10,88R$            26,17R$                 37,05R$           705,02R$         1.695,82R$      2.400,84R$                

140422 2.2.3
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 
19 cm

M² 112,65 33,38R$            20,26R$                 53,64R$           3.760,26R$      2.282,29R$      6.042,55R$                

100104 2.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 119,94 3,35R$              1,41R$                   4,76R$             401,80R$         169,12R$         570,91R$                   
110110 2.2.5 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 1,62 273,54R$          -R$                     273,54R$         443,13R$         -R$               443,13R$                   
90202 2.2.6 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 16,20 46,06R$            33,75R$                 79,81R$           746,17R$         546,75R$         1.292,92R$                

170202 2.2.7 Chapisco M² 156,63 1,31R$              2,62R$                   3,93R$             205,19R$         410,37R$         615,56R$                   
170214 2.2.8 Emboço desempenado M² 156,63 4,59R$              9,92R$                   14,51R$           718,93R$         1.553,77R$      2.272,70R$                

321701 1.4.3
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo 
hidrófugo

M³ 2,00 255,11R$          193,68R$               448,79R$         510,22R$         387,36R$         897,58R$                   

SINAPI/7423
3/001

1.7.1
Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma 
Demão

M² 214,86 -R$               -R$                     3,69R$             -R$               -R$               792,83R$                   

331003 2.2.9 Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo M² 214,86 4,82R$              10,62R$                 15,44R$           1.035,63R$      2.281,81R$      3.317,44R$                
2.3 SISTEMA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.929,14R$              

60202 2.3.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

M³ 64,10 -R$               33,66R$                 33,66R$           -R$               2.157,61R$      2.157,61R$                

SINAPI/ 
73882/005

2.3.2 Calha em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm M 133,36 -R$               -R$                     70,26R$           -R$               -R$               9.369,87R$                

61104 2.3.3 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 38,40 -R$               10,46R$                 10,46R$           -R$               401,66R$         401,66R$                   
2.4 PAISAGISMO E PROTEÇÃO 38.419,82R$              

340202 2.4.1
Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas 
abertas) - Taludes

M² 3701,53 4,63R$              1,82R$                   6,45R$             17.138,08R$    6.736,78R$      23.874,87R$              

340210 2.4.2 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M² 1903,79 4,92R$              2,72R$                   7,64R$             9.366,65R$      5.178,31R$      14.544,96R$              

338.572,87R$   

Pederneiras, 24 de Setembro de 2013

__________________________________ ____________________________
DANIEL PEREIRA DE CAMARGO FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS ARQUITETO CAU A61560-9

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

TOTAL GERAL

VALOR TOTAL: R$ 338.572,87 (Trezentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e dois Reais e oitenta e sete centavos)


