
ANEXO III
Local: Assentamento Horto Aimorés (Gleba 1)

Título: Construção de Posto de Saúde

Contrato de Repasse nº 300998-2/2009

CÓDIGO ITEM ETAPA CONSTRUTIVA UNID. QUANT. R$ UNID. R$ TOTAL R$ TOTAL C/ BDI 29%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.938,59R$               2.500,79R$                   

73948/016 1.1 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) M² 274,20 2,12R$                   581,30R$                  749,88R$                      

74077/001 1.2
Locação convencional de obras, através de gabarito de 

tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento
M² 274,20 4,95R$                   1.357,29R$               1.750,90R$                   

2 FUNDAÇÕES 19.016,16R$             24.530,84R$                 

74156/001 2.1 Brocas em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 215,00 40,18R$                 8.638,70R$               11.143,92R$                 

74164/003 2.2 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 8,58 307,55R$                2.638,78R$               3.404,02R$                   

73990/001 2.3 Armação aço CA-50 p/ 1,0 M³ de concreto un 8,58 457,17R$                3.922,52R$               5.060,05R$                   

74007/001 2.4
Forma de madeira para fundação com tábuas de 3A - 

reproveitamento 10 x
M² 85,83 25,00R$                 2.145,75R$               2.768,02R$                   

6110 2.5
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 

5x10x20 cm assentado com argamassa 1:2:8
M³ 2,86 445,27R$                1.273,47R$               1.642,78R$                   

74106/001 2.6
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa
M² 71,52 5,55R$                   396,94R$                  512,05R$                      

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 24.020,93R$             30.987,00R$                 
73990/001 3.1 Armação aço CA-50 p/ 1,0 M³ de concreto un 12,23 457,17R$                5.591,19R$               7.212,63R$                   

74007/002 3.2
Forma em tábuas de para peças de concreto armado, 

reproveitamento 2x
M² 169,16 32,60R$                 5.514,62R$               7.113,85R$                   

73972/001 3.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 12,23 307,55R$                3.761,34R$               4.852,12R$                   

73685 3.4 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 3,29 24,17R$                 79,52R$                    102,58R$                      

74202/001 3.5 Laje pré-fabricada M² 185,53 48,91R$                 9.074,27R$               11.705,81R$                 

4 ALVENARIA 19.036,90R$             24.557,60R$                 

73935/001 4.1
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1/2 vez 

assentado com argamassa traço 1:2:8
M² 169,26 34,92R$                 5.910,56R$               7.624,62R$                   

73935/002 4.2
Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x20x20cm 1 vez 

assentado com argamassa traço 1:2:8
M² 212,16 61,87R$                 13.126,34R$             16.932,98R$                 

5 COBERTURA 27.245,65R$             35.146,89R$                 
73931/003 5.3 Estrutura madeira tesourada para telha de barro  M² 219,97 56,11R$                 12.342,52R$             15.921,85R$                 

73938/004 5.4 Cobertura em telha ceramica tipo romana M² 219,97 57,89R$                 12.734,06R$             16.426,94R$                 

73634 5.5 Cobertura em telha de fibrocimento M² 22,14 54,31R$                 1.202,42R$               1.551,13R$                   

72104 5.6 Calha em chapa de aço M 13,15 22,68R$                 298,24R$                  384,73R$                      

73931/001 5.7 Estrutura para telha de fibrocimento em madeira aparelhada M² 22,14 30,19R$                 668,41R$                  862,24R$                      
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73931/001 5.7 Estrutura para telha de fibrocimento em madeira aparelhada M² 22,14 30,19R$                 668,41R$                  862,24R$                      

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.627,76R$               12.419,81R$                 
74165/004 6.1 Tubo PVC esgoto predial 100 mm M 72,00 32,93R$                 2.370,96R$               3.058,54R$                   

72459 6.2 TE sanitario 100x100 mm UNID. 15,00 18,73R$                 280,95R$                  362,43R$                      

72697 6.3 Redução PVC soldável 110 x 60 mm UNID. 20,00 24,06R$                 481,20R$                  620,75R$                      

72556 6.4 Joelho PVC esgoto100 mm UNID. 10,00 14,34R$                 143,40R$                  184,99R$                      

72560 6.5 Joelho PVC esgoto 50 mm UNID. 12,00 7,36R$                   88,32R$                    113,93R$                      

72693 6.6 Redução 2 x 1 1/2" UNID. 10,00 11,74R$                 117,40R$                  151,45R$                      

72558 6.7 Joelho PVC esgoto 40 mm UNID. 10,00 6,33R$                   63,30R$                    81,66R$                        

72463 6.8 TE sanitario 50x50 mm UNID. 8,00 9,85R$                   78,80R$                    101,65R$                      

74165/002 6.9 Tubo PVC 50 mm - esgoto M 18,00 22,60R$                 406,80R$                  524,77R$                      

40777 6.10
Caixa Sifonada PVC 150 x 150 x 50 mm com grelha 

redonda branca
UNID. 15,00 23,34R$                 350,10R$                  451,63R$                      

73735/001 6.11 Reservatório fibrocimento com acessório - 1000 L UNID. 3,00 494,06R$                1.482,18R$               1.912,01R$                   

72792 6.12
Adaptador PVC soldável com flange e anel 25 mm x 1.1/2" -  

água fria
UNID. 1,00 24,48R$                 24,48R$                    31,58R$                        

72789 6.13
Adaptador PVC soldável com flange e anel 25 mm x 3/4" -  

água fria
UNID. 2,00 9,57R$                   19,14R$                    24,69R$                        

73777/004 6.14 Barra de Tubo PVC 1 1/2" - água fria M 36,00 17,65R$                 635,40R$                  819,67R$                      

73777/002 6.15 Barra de Tubo PVC 3/4" - água fria M 60,00 7,03R$                   421,80R$                  544,12R$                      

72587 6.16 Joelho PVC rosqueável 1 1/2'' -água fria UNID. 15,00 12,21R$                 183,15R$                  236,26R$                      

72700 6.17 Redução PVC 40 x 20 mm - água fria UNID. 15,00 3,99R$                   59,85R$                    77,21R$                        

73975/001 6.18 Registro pressão 3/4'' com canopla acabamento cromado UNID. 8,00 67,39R$                 539,12R$                  695,46R$                      

72600 6.19 Joelho redução PVC 3/4 x 1/2" UNID. 10,00 5,44R$                   54,40R$                    70,18R$                        

72639 6.20 Luva PVC rosqueável água fria 3/4 UNID. 12,00 3,09R$                   37,08R$                    47,83R$                        

72597 6.21 Joelho PVC rosqueável 3/4'' -água fria UNID. 30,00 5,31R$                   159,30R$                  205,50R$                      

40729 6.22
Válvula descarga 1 1/2'' com registro, acabamento em metal 

cromado
UNID. 3,00 145,95R$                437,85R$                  564,83R$                      

74174/001 6.23 Registro gaveta 1 1/2'' com acabamento simples UNID. 1,00 109,90R$                109,90R$                  141,77R$                      

74197/001 6.24
Fossa Séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, 1.500 

litros
UNID. 1,00 1.022,68R$             1.022,68R$               1.319,26R$                   

72685 6.25
Ralo sifonado em PVC rígido de 100 x 40 mm com altura 

regulável e grelha
UNID. 4,00 15,05R$                 60,20R$                    77,66R$                        

7 LOUÇAS E METAIS 7.123,49R$               9.189,31R$                   

73949/005 7.1

Torneira cromada 1/2'' ou 3/4'' de bancada para lavatório, 

padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2'' 

x 30cm - fornecimento e instalação

UNID. 7,00 51,00R$                 357,00R$                  460,53R$                      

73949/004 7.2
Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2'' ou 3/4'' para 

pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação
UNID. 1,00 76,10R$                 76,10R$                    98,17R$                        

6021 7.3
Vaso Sanitário sifonado louça branca, com conjunto de 

fixação com parafuso arruela e bucha
UNID. 1,00 143,39R$                143,39R$                  184,97R$                      

CPOS/300801 7.4
Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com 

mobilidade reduzida
UNID. 2,00 338,73R$                677,46R$                  873,92R$                      

73949/001 7.5 Torneira cromada para jardim ou tanque UNID. 3,00 28,84R$                 86,52R$                    111,61R$                      

73949/005 7.6
Torneira cromada  3/4" ou 1/2" de bancada para lavatório, 

padrão popular
UNID. 7,00 51,00R$                 357,00R$                  460,53R$                      

73947/008 7.7
Lavatório louça branca popular sem ladrão 47 x 35 cm 

inclusive acessórios de fixação
UNID. 7,00 37,08R$                 259,56R$                  334,83R$                      

6052 7.8
Tanque de mármore sintético 22 litros com torneiras e 

UNID. 1,00 169,46R$                169,46R$                  218,60R$                      6052 7.8
acessórios

UNID. 1,00 169,46R$                169,46R$                  218,60R$                      

CPOS/190106 7.9
Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura 

de 2 cm e largura até 20 cm
M 35,10 73,97R$                 2.596,35R$               3.349,29R$                   

74126/001 7.10
Granito em cinza polido para bancada espessura de 2,5cm 

e largura 60cm
M 13,95 172,09R$                2.400,66R$               3.096,85R$                   
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8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.965,02R$             14.144,88R$                 

CPOS/410783 8.1
Lâmpada fluorescente compacta longa ´1U´, base 2G11 de 

36 W
UNID. 29,00 17,59R$                 510,11R$                  658,04R$                      

74131/004 8.2
Quadro de distribuição de ferro c/ barramento trifásico para 

16 disjuntores + geral (embutir) padrão DIN
UNID. 1,00 216,95R$                216,95R$                  279,87R$                      

74130/001 8.3 Disjuntores DIN monopolar 25 ampéres UNID. 8,00 7,72R$                   61,76R$                    79,67R$                        

74130/002 8.4 Disjuntores DIN monopolar 32 ampéres UNID. 2,00 10,58R$                 21,16R$                    27,30R$                        

74130/001 8.5 Disjuntores DIN monopolar 16 ampéres UNID. 6,00 7,72R$                   46,32R$                    59,75R$                        

CPOS/381902 8.6
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo 

de 20 mm
M 200,00 8,09R$                   1.618,00R$               2.087,22R$                   

73860/012 8.7 Cabo flexível 16 mm preto M 100,00 6,92R$                   692,00R$                  892,68R$                      

73860/012 8.8 Cabo flexível 16 mm azul M 60,00 6,92R$                   415,20R$                  535,61R$                      

68069 8.9 Haste para aterramento com conector UNID. 2,00 28,71R$                 57,42R$                    74,07R$                        

73860/010 8.10 Cabo flexível 6 mm verde M 40,00 3,93R$                   157,20R$                  202,79R$                      

73860/009 8.11 Cabo flexível 4 mm verde M 200,00 2,91R$                   582,00R$                  750,78R$                      

73860/009 8.12 Cabo flexível 4 mm preto, vermelho e azul M 800,00 2,91R$                   2.328,00R$               3.003,12R$                   

73860/008 8.13 Cabo flexível 2,5 mm preto, vermelho, azul e verde M 600,00 2,00R$                   1.200,00R$               1.548,00R$                   

73783/006 8.14 Poste circular de concreto – h=7,00 m UNID. 1,00 419,77R$                419,77R$                  541,50R$                      

72332 8.15 Interruptor 2 TS c/ placa p/ embutir UNID. 2,00 10,91R$                 21,82R$                    28,15R$                        

CPOS/400701 8.16 Caixas de PVC 4 x 2 UNID. 57,00 7,43R$                   423,51R$                  546,33R$                      

72331 8.17 Interruptor 1 TS c/ placa p/ embutir UNID. 13,00 8,09R$                   105,17R$                  135,67R$                      

400402 8.18 Tomada universal 2P+T, 15 A - 125/250 V, com placa UNID. 42,00 11,66R$                 489,72R$                  631,74R$                      

73860/007 8.19 Cabo flexível 1,5 mm amarelo e branco M 300,00 1,52R$                   456,00R$                  588,24R$                      

55865 8.20 Eletroduto PVC rígido 1 1/2" M 6,00 16,82R$                 100,92R$                  130,19R$                      

CPOS/360501 8.21 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm UNID. 1,00 15,10R$                 15,10R$                    19,48R$                        

CPOS/360301 8.22 Caixa de medição bifásica/trifásica padrão CESP/CPFL UNID. 1,00 154,33R$                154,33R$                  199,09R$                      

74130/005 8.23 Disjuntor tripolar 70 ampéres NEMA UNID. 1,00 68,74R$                 68,74R$                    88,67R$                        

72271 8.24 Conector Split-bolt para cabo de16 mm2 UNID. 6,00 6,40R$                   38,40R$                    49,54R$                        

72611 8.25 Luvas PVC 1 1/2" UNID. 4,00 17,07R$                 68,28R$                    88,08R$                        

73626 8.26 Eletroduto metálico flexível  1 1/2" M 15,00 8,64R$                   129,60R$                  167,18R$                      

74094/001 8.27
Luminaria tipo Spot p/ 1 lampada 

incandescente/fluorescente compacta
UNID. 29,00 17,20R$                 498,80R$                  643,45R$                      

74130/005 8.28
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 

A até 100 A - DIN
UNID. 1,00 68,74R$                 68,74R$                    88,67R$                        

9 ESQUADRIAS 16.065,28R$             20.724,21R$                 
9.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

73910/005 9.1.1 Porta em madeira  0,80 x 2,10 m UNID. 9,00 279,14R$                2.512,26R$               3.240,82R$                   

73910/004 9.1.2 Porta em madeira de  0,70 x 2,10 m UNID. 1,00 363,19R$                363,19R$                  468,52R$                      

73910/010 9.1.3 Porta em madeira de 0,90 x 2,10 m UNID. 2,00 281,15R$                562,30R$                  725,37R$                      

9.2 ESQUADRIAS DE AÇO

74071/002 9.2.1
Porta em alumínio "de correr" 4 folhas (2 fixas, 2 móveis) 

4,00 x 2,10 m
M² 8,40 548,17R$                4.604,63R$               5.939,97R$                   

73933/002 9.2.2 Porta em ferro 0,80 x 2,10 m M² 1,68 226,60R$                380,69R$                  491,09R$                      

68050 9.2.3 Porta em alumínio 2 folhas (1 fixa, 1 móvel) 1,60 x 2,10 m M² 3,36 330,97R$                1.112,06R$               1.434,56R$                   

6104 9.2.4 Janela basculante em em chapa de aço 1,00 x 0,60 m M² 3,00 176,24R$                528,72R$                  682,05R$                      

6104 9.2.5 Janela basculante em chapa de aço 2,00 x 0,60 m M² 8,40 176,24R$                1.480,42R$               1.909,74R$                   

40678 9.2.6
Porta de ferro de abrir para botijões em ferro quadriculado, 

com guarnições
M² 1,08 161,59R$                174,52R$                  225,13R$                      40678 9.2.6

com guarnições
M² 1,08 161,59R$                174,52R$                  225,13R$                      

73932/001 9.2.7 Grade de ferro barra chata 3/16" M² 24,84 174,98R$                4.346,50R$               5.606,99R$                   

10 REVESTIMENTO 31.737,78R$             40.941,73R$                 
10.1 REVESTIMENTO EXTERNO

73928/001 10.1.1 Chapisco M² 209,72 3,48R$                   729,83R$                  941,48R$                      

5978 10.1.2 Emboço comum M² 209,72 15,79R$                 3.311,48R$               4.271,81R$                   

5995 10.1.3 Reboco M² 209,72 10,88R$                 2.281,75R$               2.943,46R$                   

10.2 REVESTIMENTO INTERNO
73928/001 10.2.1 Chapisco M² 690,06 3,48R$                   2.401,41R$               3.097,82R$                   

5978 10.2.2 Emboço comum M² 690,06 15,79R$                 10.896,05R$             14.055,90R$                 

5995 10.2.3 Reboco M² 458,78 10,88R$                 4.991,53R$               6.439,07R$                   

10.3 AZULEJOS

CPOS/181104 10.3.1

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes 

de 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante 

industrializada

M² 231,28 30,81R$                 7.125,74R$               9.192,20R$                   

11 PAVIMENTAÇÃO 11.759,21R$             15.169,38R$                 
73919/001 11.1 Contrapiso e regularização M² 165,08 29,72R$                 4.906,18R$               6.328,97R$                   

73912/001 11.2

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência 

química A, para áreas internas com saída para o exterior, 

assentado c/argamassa colante industrializada

M² 165,08 29,39R$                 4.851,70R$               6.258,69R$                   

73922/002 11.3 Piso externo em concreto desempenado e alisado M² 74,90 26,72R$                 2.001,33R$               2.581,71R$                   

12 VIDRO 1.006,44R$               1.298,31R$                   
72116 12.1 Vidro liso comum transparente, espessura 3 mm M² 20,79 48,41R$                 1.006,44R$               1.298,31R$                   

13 PINTURA 16.700,08R$             21.543,10R$                 
73954/001 13.1 Tinta acrílica  - 03 demãos M² 668,50 13,74R$                 9.185,19R$               11.848,90R$                 

74233/001 13.2 Fundo com selador acrílico M² 668,50 4,13R$                   2.760,91R$               3.561,57R$                   

CPOS/331004 13.3 Pintura tinta esmalte em massa (barrado) M² 286,65 13,51R$                 3.872,64R$               4.995,71R$                   

73739/001 13.4 Tinta esmalte para superfície de madeira M² 40,74 9,79R$                   398,84R$                  514,51R$                      

73924/002 13.5 Tinta esmalte para superfície de ferro M² 30,48 15,83R$                 482,50R$                  622,42R$                      

14 LIMPEZA FINAL 364,69R$                  470,44R$                      
9537 14.1 Limpeza final da obra M² 274,20 1,33R$                   364,69R$                  470,44R$                      

253.624,29R$         
12 vidro canelado 5 mm m2 22,84 R$ 255,32 5.831,51R$               

Os itens 7.4, 7.8, 8.1, 8.6, 8.16, 8.21, 8.22, 9.2.6 e 13.3 foram retirados da tabela de serviços da CPOS versão 156, por não constarem na tabela

de serviços SINAPI

Pederneiras, 09 de junho de 2011

______________________________ ____________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti

Prefeita Municipal Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

VALOR: R$ 253.624,29 (Duzentos e cinquenta e três mil seissentos e vinte e quatro Reais e vinte e nove centavos)

TOTAL

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas
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