
ANEXO III

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA - CAMARINS unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL 

MO
 VLR TOTAL 

1 FUNDAÇÕES 10.564,96R$        
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,50 m M³ 10,73 R$ 0,00 R$ 24,33 24,33R$           
-R$              261,06R$         261,06R$             

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa kg 659 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$             
2.556,92R$      672,18R$         3.229,10R$          

Forma em compensado para vigas baldrame M² 109 R$ 13,75 R$ 19,17 32,92R$           1.498,75R$      2.089,53R$      3.588,28R$          

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 8,34 R$ 249,05 249,05R$         2.077,08R$      -R$              2.077,08R$          

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 3,12 R$ 149,36 R$ 139,41 288,77R$         466,00R$         434,96R$         900,96R$             

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa M² 73,8 R$ 3,65 R$ 3,24 6,89R$             
269,37R$         239,11R$         508,48R$             

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO E PISO 38.078,26R$        
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa kg 895 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$             
3.472,60R$      912,90R$         4.385,50R$          

Forma plana em compensado para estrutura 

convencional M² 35,78 R$ 31,16 R$ 24,39 55,55R$           
1.114,90R$      872,67R$         1.987,58R$          

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 18,9 R$ 249,05 249,05R$         4.707,05R$      -R$              4.707,05R$          

Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M³ 563,5 R$ 6,16 R$ 12,64 18,80R$           3.471,16R$      7.122,64R$      10.593,80R$        
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 

cm M² 141,65 R$ 44,22 R$ 8,93 53,15R$           
6.263,76R$      1.264,93R$      7.528,70R$          

Aterro manual apiloado de área interna com maço de 

30 kg M³ 5,78 R$ 24,90 24,90R$           
-R$              143,92R$         143,92R$             

Lastro de concreto impermeabilizado M³ 10,74 R$ 178,97 R$ 127,86 306,83R$         1.922,14R$      1.373,22R$      3.295,35R$          
Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, 

para áreas internas, assentado com argamassa 

colante industrializada M² 88,9 R$ 25,86 R$ 6,03 31,89R$           
2.298,95R$      536,07R$         2.835,02R$          

Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química 

B, para áreas internas, assentado com argamassa 

mista M 106,7 R$ 11,73 R$ 12,65 24,38R$           
1.251,59R$      1.349,76R$      2.601,35R$          

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 26.269,34R$        
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 MPa M² 224 R$ 21,60 R$ 13,56 35,16R$           
4.838,40R$      3.037,44R$      7.875,84R$          

Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 9 cm - 2,5 MPa M² 102 R$ 14,97 R$ 12,44 27,41R$           
1.526,94R$      1.268,88R$      2.795,82R$          

Chapisco M² 354 R$ 1,11 R$ 1,89 3,00R$             392,94R$         669,06R$         1.062,00R$          

Reboco M² 354 R$ 0,77 R$ 4,47 5,24R$             272,58R$         1.582,38R$      1.854,96R$          
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para 

paredes internas, azulejo de 20 x 20 cm, assentado 

com argamassa colante industrializada M² 153,9 R$ 25,62 R$ 5,09 30,71R$           
3.942,92R$      783,35R$         4.726,27R$          

Rejuntamento de azulejo 20 x 20 cm com cimento 

branco, juntas até 3 mm M² 153,9 R$ 0,37 R$ 4,03 4,40R$             
56,94R$           620,22R$         677,16R$             

Massa corrida à base de resina acrílica M² 354 R$ 1,79 R$ 4,34 6,13R$             633,66R$         1.536,36R$      2.170,02R$          

Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo M² 354 R$ 4,10 R$ 7,64 11,74R$           1.451,40R$      2.704,56R$      4.155,96R$          

Esmalte em superfície de madeira M² 22,68 R$ 3,27 R$ 7,64 10,91R$           74,16R$           173,28R$         247,44R$             

Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 42,3 R$ 5,93 R$ 10,71 16,64R$           250,84R$         453,03R$         703,87R$             

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS 12.379,93R$        
Instalações Eletricas Vb 30 R$ 30,00 R$ 40,00 70,00R$           900,00R$         1.200,00R$      2.100,00R$          

Instalações Hidrálicas Vb 45 R$ 20,00 R$ 25,00 45,00R$           900,00R$         1.125,00R$      2.025,00R$          

Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm M² 12,82 R$ 608,17 R$ 35,74 643,91R$         7.796,74R$      458,19R$         8.254,93R$          

5 CAIXILHOS E PORTAS METÁLICAS / MADEIRA 18.930,28R$        
Caixilho em ferro de correr sob medida M² 16,45 R$ 308,16 R$ 11,35 319,51R$         5.069,23R$      186,71R$         5.255,94R$          

Caixilho em ferro basculante sob medida M² 2,4 R$ 267,12 R$ 11,35 278,47R$         641,09R$         27,24R$           668,33R$             

Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M² 23,2 R$ 338,57 R$ 36,84 375,41R$         7.854,82R$      854,69R$         8.709,51R$          
Porta em laminado fenólico melamínico com un 6 R$ 600,55 R$ 45,80 646,35R$         3.603,30R$      274,80R$         3.878,10R$          
Vidro liso transparente de 3 mm M² 10 R$ 30,14 R$ 11,70 41,84R$           301,40R$         117,00R$         418,40R$             

6 COBERTURAS 5.956,03R$          
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 

0,50 m M² 17 R$ 22,70 R$ 23,77 46,47R$           
385,90R$         404,09R$         789,99R$             

Telha de barro tipo romana M² 190 R$ 13,44 R$ 12,36 25,80R$           2.553,60R$      2.348,40R$      4.902,00R$          
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, 

italiana, francesa e paulistinha M 23 R$ 4,69 R$ 6,79 11,48R$           
107,87R$         156,17R$         264,04R$             

7 MURO LATERAL E ÁREA EXTERNA 50.438,69R$        
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,50 m M³ 3,7 R$ 0,00 R$ 24,33 24,33R$           
-R$              90,02R$           90,02R$               

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa kg 680 R$ 3,88 R$ 1,02 4,90R$             
2.638,40R$      693,60R$         3.332,00R$          

Forma em compensado para vigas baldrame M² 82 R$ 13,75 R$ 19,17 32,92R$           1.127,50R$      1.571,94R$      2.699,44R$          

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 4,5 R$ 249,05 249,05R$         1.120,73R$      -R$              1.120,73R$          

Cimentado desempenado e alisado (queimado) M² 460 R$ 4,81 R$ 11,62 16,43R$           2.212,60R$      5.345,20R$      7.557,80R$          
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de 

vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 MPa M² 243 R$ 22,20 R$ 12,51 34,71R$           
5.394,60R$      3.039,93R$      8.434,53R$          

Chapisco M² 486 R$ 1,11 R$ 1,89 3,00R$             539,46R$         918,54R$         1.458,00R$          

Reboco M² 486 R$ 0,77 R$ 4,47 5,24R$             374,22R$         2.172,42R$      2.546,64R$          

Massa corrida à base de resina acrílica M² 354 R$ 1,79 R$ 4,34 6,13R$             633,66R$         1.536,36R$      2.170,02R$          

Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo M² 354 R$ 4,10 R$ 7,64 11,74R$           1.451,40R$      2.704,56R$      4.155,96R$          

Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 75,8 R$ 5,93 R$ 10,71 16,64R$           449,49R$         811,82R$         1.261,31R$          
Piso com requadro em concreto simples com controle 

de fck = 20 MPa M³ 32,2 R$ 281,24 R$ 171,46 452,70R$         
9.055,93R$      5.521,01R$      14.576,94R$        

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 35 R$ 24,71 R$ 4,87 29,58R$           864,85R$         170,45R$         1.035,30R$          

8 LIMPEZA FINAL 477,40R$             
Limpeza final da obra M² 140 R$ 0,00 R$ 3,41 3,41R$             -R$              477,40R$         477,40R$             

163.094,89R$      

Local: Rua Prudente de Morais com Avenida Paulista

Título: Ampliação do Auditório Municipal 



ITEM ETAPA CONSTRUTIVA - ADCIONAIS unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT
VLR TOTAL 

MAT
VLR TOTAL 

MO
 VLR TOTAL 

1 RAMPA DE ACESSO LATERAL 44.705,68R$        
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação M³ 230 R$ 0,00 R$ 7,59 7,59R$             
-R$              1.745,70R$      1.745,70R$          

Armadura em tela soldada de aço kg 850 R$ 4,94 R$ 0,50 5,44R$             4.199,00R$      425,00R$         4.624,00R$          

Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 17,5 R$ 249,05 249,05R$         4.358,38R$      -R$              4.358,38R$          

Cimentado desempenado e alisado (queimado) M² 250 R$ 4,81 R$ 11,62 16,43R$           1.202,50R$      2.905,00R$      4.107,50R$          

Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 270 R$ 100,17 R$ 10,46 110,63R$         27.045,90R$    2.824,20R$      29.870,10R$        

2 REVESTIMENTO EM CARPETE 120.398,46R$      
Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso 

comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm M² 1.272,00 R$ 61,09 R$ 0,00 61,09R$           
77.706,48R$    -R$              77.706,48R$        

Soalho em tábua de madeira aparelhada M² 282 R$ 151,39 151,39R$         42.691,98R$    -R$              42.691,98R$        

3 COBERTURA TRANSLUCIDA LATERAL 100.206,15R$      
Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar de 

6 mm M² 205 R$ 314,50 R$ 23,77 338,27R$         
64.472,50R$    4.872,85R$      69.345,35R$        

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-

A36, sem pintura kg 3.200,00 R$ 9,02 R$ 0,00 9,02R$             
28.864,00R$    -R$              28.864,00R$        

Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo M² 120 R$ 5,93 R$ 10,71 16,64R$           711,60R$         1.285,20R$      1.996,80R$          

4 COMPLEMENTOS GALPÃO 185.699,53R$      
Manta isolamento térmo M² 923,22 R$ 19,50 R$ 6,86 26,36R$           18.002,79R$    6.333,29R$      24.336,08R$        
Isolamento acústico - espuma flexivel de poliuretano 

de 5 cm de espessura M² 201,00 R$ 17,44 R$ 2,30 19,74R$           
3.505,44R$      462,30R$         3.967,74R$          

Forro de gesso 12,5 mm M² 514,30 R$ 50,05 R$ 250,00 300,05R$         25.740,72R$    128.575,00R$  154.315,72R$      

Luminárias unid. 28,00 R$ 70,00 R$ 40,00 110,00R$         1.960,00R$      1.120,00R$      3.080,00R$          

5 LIMPEZA FINAL 2.387,00R$          
Limpeza final da obra M² 700 R$ 0,00 R$ 3,41 3,41R$             -R$              2.387,00R$      2.387,00R$          

453.396,82R$      

TOTAL GERAL 616.491,71R$  
Valor total : R$  616.491,71( Seiscentos e dezeseis mil, quatrocentos e noventa e um  reais e  setenta e um centavos )

Pederneiras, 07 de Junho de 2.010.

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas


