
ANEXO III

Título: Reforma de Escola Municipal

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNIT. VALOR TOTAL

1 FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA  R$                      26.597,73 

1.1

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado 

com costura DIN 2440, diâmetro 2 1/2" e parede de 2,65 mm", tela em arame 

galvanizado 12 BWG, malha quadrada com abertura de 2"

M² 240,01 83,92R$          20.141,64R$                       

1.2

Portão 1,20 x 2,10 m, estruturado em tubo de aço galvanizado com costura 

DIN 2440, diâmetro 2 1/2" e parede de 2,65 mm", tela em arame galvanizado 

12 BWG, malha quadrada com abertura de 2"

M² 5,04 83,92R$          422,96R$                            

1.3
Pintura em esmalte sintetico em peça metálicas, utilizando revolver/ 

compressor, duas demãos, incluso uma demão, fundo oxido de ferro/zarcão
M² 490,10 12,31R$          6.033,13R$                         

2 ARQUIBANCADA 28.275,24R$                       
2.1 FUNDAÇÕES 9.468,88R$                         

2.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 90,00 33,30R$          2.997,00R$                         

2.1.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m M³ 8,40 29,07R$          244,19R$                            

2.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 345,52 4,34R$            1.499,56R$                         

2.1.4 Alvenaria de bloco de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19 M² 26,60 38,68R$          1.028,89R$                         

2.1.5 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 8,40 259,70R$        2.181,48R$                         

2.1.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 2,80 358,56R$        1.003,97R$                         

2.1.7
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 

sobre massa
M² 70,00 7,34R$            513,80R$                            

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 8.452,61R$                         
2.2.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 322,69 4,34R$            1.400,47R$                         

2.2.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional M² 78,45 72,58R$          5.693,90R$                         

2.2.3 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M³ 5,23 259,70R$        1.358,23R$                         

2.3 ALVENARIA 6.031,12R$                         

2.3.1
Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 

cm - 2,5 MPa
M² 65,70 46,19R$          3.034,68R$                         

2.3.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M² 78,75 38,05R$          2.996,44R$                         

2.4 REVESTIMENTO 2.670,24R$                         
2.4.1 Chapisco M² 288,90 3,58R$            1.034,26R$                         

2.4.2 Reboco M² 97,20 6,25R$            607,50R$                            

2.4.3 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M² 52,50 19,59R$          1.028,48R$                         

2.5 PINTURA 1.652,40R$                         
2.5.1 Fundo Selador Acrilico Ambientes Internos/Externos, Uma Demão M² 97,20 3,48R$            338,26R$                            

2.5.2 Pintura Látex Acrílica Ambientes Internos/Externos, duas demãos M² 97,20 13,52R$          1.314,14R$                         

3 SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.038,35R$                       

3.1

Caixa em alvenaria, em alv. Tij.maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 

cimento:areia, sobre base de concreto simples Fck=10Mpa, incluindo 

escavação e reaterro.

UNID. 10,00 103,46R$        1.034,60R$                         

3.2 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M² 4,90 411,34R$        2.015,57R$                         

3.3 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões M 72,13 31,15R$          2.246,85R$                         

3.4 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões M 104,35 55,02R$          5.741,34R$                         

4 PISO 61.350,73R$                       
4.1 Regularização e compactação de terreno com soquete M² 2021,08 3,07R$            6.204,72R$                         

4.2 Lastro de pedra britada M³ 40,42 90,64R$          3.663,67R$                         

4.3 Concreto impermeabilizado, c/ junta de dilatação M³ 141,47 363,91R$        51.482,35R$                       

5 LIMPEZA FINAL 213,68R$                            
3.1 Limpeza final da obra M² 52,50 4,07R$            213,68R$                            

127.475,74R$          
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: R$ 127.475,74 (Cento e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco Reais e setenta e quatro centavos)

Local: EMEF DO CONJ. HAB. "MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI", PRAÇA MARIA BRIGIDA S. PEREIRA, O-975 - MARIA ELENA 

- PEDERNEIRAS/SP


