Prefeitura Municipal

Pederneiras

-

ANEXO il

Local: Avenida Brasil, esq ¢\ Rua Joao Antonio Simdes, s/n
Bairro: Nicleo Habitacional
Titulo: Construgéo de Novo Posto de Satde

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA unid. | quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT V"RJ::.TA" V'-Rl".'g""- VLR TOTAL
1 FUNDACOES R$ 103.631,57
Escavagao manual em solo de 17 e 21 categoria em M| 282,34 R$ 0,00 R$ 24,33 R$ 2433 | R$ - |R$ 686933 RS 686933
vala ou cava até 1,50 m _
Broca em concreto armado diametro de 25 cm - M | 20000 | R$14,02 R$ 20,20 R$ 3422 |RS 283,20 | R$ 4.040,00 | R$  6.844,00
Lastro e/ou fundacéo em rachao manual Me 22,06 R$ 69,39 R$ 24,27 R 93,66 | R 1.530,74 | R 535,40 | R 2.066,14
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 kg 7.535,00 R$ 3,88 R$ 1,02 R 4,90 | R$ 29.235,80 | R 7.685,70 | R 36.921,50
Forma em compensado para vigas baldrame M2 550,00 R$ 13,75 R$ 19,17 R 32,92 | R 7.562,50 | R$ 10.543,50 | R 18.106,00
Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M2 62,00 R$ 249,05 R$ 0,00 R 249,05 | R$ 15.441,10 | R - R 15.441,10
Alvenaria de to em tijolo macico comum M3 44,00 R$ 149,36 R$ 139,41 R 288,77 | R 6.571,84 | R 6.134,04 | R 12.705,88
mpermeablizagao em prura do asfallo oxidado com |z | 7890 R$ 3,65 RS 3,24 RS 6,89 |R$ 247799 R$ 219964 R$  4.677,62
lventes orgénicos. sobre massa
2 |ESTRUTURAS DE CONCRETO E PISO R$ 251.012,69
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 kg 13.560,00 R$ 3,88 R$ 1,02 R$ 4,90 | R$ 52.612,80 | R$ 13.831,20 | R$  66.444,00
Eg;;"e‘;gﬁ‘:; em compensado para estrutura Mz | 78500 | R$3116 R$ 24,39 R$ 5555 R$ 24.460,60 | R$ 19.14615 R$  43.606,75
Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M 114,80 R$ 249,05 R$ 249,05 | R$ 28.590,94 | R$ - R$  28.590,94
Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 1.887,00 R$ 6,16 R$ 12,64 R$ 18,80 | R$ 11.623,92 | R$ 23.851,68 | R$  35.475,60
'c-f'je pré-fabricada mista vigota trelicadallajota, beta 12\ | 52500 | Rg 44,22 RS 8,93 R$ 53,15 RS 23.21550 | R$ 4.688,25  R$  27.903,75
fhorro manual aploado de drea inlera commago de | s | 525,00 R$ 0,00 R$2490 | R$ 2490 R$ - |R$ 1307250 |R$  13.072,50
Lastro de concreto imper: M3 42,00 R$ 178,97 R$ 127,86 R$ 306,83 | R$  7.516,74 | R$  5.370,12 | R$ 12.886,86
Piso ceramico esmaltado PEI-5 reS|s1enc1a quimica B,
para areas internas, assentado com argamassa M2 525,00 R$ 25,86 R$ 6,03 R$ 31,89 | R$ 13.576,50 | R$ 3.165,75 | R$  16.742,25
colante industrializada. 50x50 ci
Rodapé ceramico esmaltado PEI 5 resisténcia quimica
B, para areas internas, assentado com argamassa M 258,00 R$ 11,73 R$ 12,65 R$ 2438 | R$ 3.026,34 | R$ 3.263,70 | R$ 6.290,04
mista
3 |ALVENARIA E REVESTIMENTOS R$ 95.482,52
Alvenaria de elevagao com bloco ceramico de Me | 735,00 R$ 28,29 R$ 14,60 R$ 42,89 | R$ 20.793,15 | R$ 10.731,00 R$  31.524,15
edac&o. uso revestido. de 19 cm - 2.5 MPa
Alvenaria de elevagao com bloco ceramico de
vedaciio, uso revestido, de 9 cm - 2,5 MPa M2 476,00 R$ 14,97 R$ 12,44 R$ 27,41 |R$ 7.12572 | R$ 5.921,44 | R$ 13.047,16
Chapisco M2 1.140,00 R$ 1,11 R$ 1,89 R$ 3,00 | R$ 1.26540 | R$  2.154,60 | R$ 3.420,00
Reboco M2 1.140,00 R$ 0,77 R$ 4,47 R$ 524 | R$ 877,80 | R$  5.095,80 | R$ 5.973,60
Revestimento em placa ceramica esmaltada para
paredes internas, azulejo de 30 x 20 cm, assentado M2 390,00 R$ 25,62 R$ 5,09 R$ 30,71 | R$ 9.991,80 | R$ 1.985,10 | R$  11.976,90
colante industrializada
Refriamenio d 2z 20 x 20 om com cimento Mz | 390,00 R$ 0,37 R$ 4,03 R$ 440 |R$ 14430 | R$ 1571,70 R$  1.716,00
branco, juntas até 3 mm
Massa corrida & base de resina acrilica M2 750,00 R$ 1,79 R$ 4,34 R 6,13 | R 1.342,50 | R 255,00 | R 4.597,50
Latex acrilico antimofo em massa, inclusive preparo M2 750,00 R$ 4,10 R$ 7,64 R 11,74 | R 3.075,00 | R 5.730,00 | R 05,00
Verniz acrilico a base de solvente M2 254,00 R$ 5,21 R$ 5,60 R 10,81 | R 1.323,34 | R 1.422,40 | R 2.745,74
Esmalte em superficie de madeira M2 97,00 R$ 3,27 R$ 7,64 R 10,91 | R 317,19 | R 741,08 | R 1.058,27
Revestimento em placas de aluminio na fachada M2 45,00 R$ 235,96 R$ 0,00 R 235,96 | R$ 10.618,20 | R - R 10.618,20
4 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS R$ 140.891,85
nstalacdes Eletricas Vb 1.230,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 70,00 | R$ 36.900,00 | R$ 49.200,00 | R 86.100,00
nstalacées Hidrélicas Vb 1.100,00 R$ 20,00 R$ 25,00 R$ 45,00 | R$ 22.000,00 | R$ 27.500,00 | R 49.500,00
ampo/bancada em concreto armado, revestido em
ago inoxidavel fosco polido, com largura acima de 700 M2 5,00 R$ 461,08 R$ 17,77 R$ 478,85 | R$  2.305,40 | R$ 88,85 | R$ 2.394,25
mm
}ﬂmgu/bancada em granito espessura de 3 cm 2 4,50 R$ 608,17 R$ 35,74 R$ 643,91 | R§  2.736,77 | R$ 160,83 | R 2.897,60
5 |VIDROS TEMPERADOS PORTAS DE MADEIRA / METALICAS R$ 27.530,63
Vidro temperado incolor 6 mm M2 77,00 R$ 99,12 R$ 0,00 R$ 99,12 | R$  7.632,24 | R$ - R 7.632,24
Vidro temperado incolor de 10 mm M2 24,00 R$ 175,86 R$ 11,35 R$ 187,21 | R$  4.220,64 | R$ 272,40 | R 4.493,04
Porta em laminado fendlico melaminico com
acabamento liso, batente em madeira sem un 4,00 R$ 503,73 R$ 49,27 R$ 553,00 | R$  2.014,92 | R$ 197,08 | R$ 2.212,00
revestimento 72 x 210 cm
Porta em laminado fendlico melaminico com
acabamento liso, batente em madeira sem un 7,00 R$ 524,15 R$ 49,27 R$ 573,42 | R$  3.669,05 | R$ 344,89 | R$ 4.013,94
revestimento 82 x 210 cm
Porta em laminado fendlico melaminico com
to liso bate.me metalico - 92 x210cm un 13,00 R$ 600,55 R$ 45,80 R$ 646,35 | R$  7.807,15 | R$ 595,40 | R$ 8.402,55
:;’é%:m ferro de abrir, para receber vidro, sob Mz 2,00 R$ 354,38 R$ 34,05 R$ 38843 R$ 70876 |R$ 68,10 R$ 776,86
6 |COBERTURA METALICA R$ 45.239,80
i i 226 -
caba, o, afins em chapa galvanizada P26 -corle v, | 53100 | R$ 22,70 R$23,77 | R$ 4647 RS 524370 R$ 549087 RS  10.73457
Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epéxi e
poliéster, perlil trapezoidal com espessura de 0,50 mm| M 550,00 R$ 40,45 R$ 6,79 R$ 4724 |R$ 274,66 | R$ 46,10 | R$  25.982,00
Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoxi e M 167,00 R$ 34,86 R$ 3,40 R$ 38,26 | R$ 5.821,62 | R$ 567,80 | R$ 6.389,42
poliéster, perfil trapezoidal com espessura de 0,50 mm
Impermeabilizagado em manta asfaltica elastomérica ou
plastomérica com armadura, tipo I1l, espessura de 4 M2 63,00 R$ 26,09 R$ 7,78 R$ 33,87 | R$  1.643,67 | R$ 490,14 | R$ 2.133,81
mm
7 |ARMARIOS DE MADEIRA E ACESSORIOS R$ 26.999,25
Armario tipo prateleira com subdivisao em
compensado revestido totalmente em laminado m2 38,50 R$ 559,57 R$ 0,00 R$ 559,57 | R$ 21.543,45 | R$ - R$  21.543,45
fendlico melaminico
Poltronas tipo longarinas para auditorio UND 42,00 R$ 129,90 R$ 0,00 R$ 129,90 | R$  5.455,80 | R$ - R$ 5.455,80
8 |MURO LATERAL E AREA EXTERNA R$ 273.519,65
Escavagao manual em solo de 17 e 21 categoria em M| 81,00 R$ 0,00 R$ 24,33 R$ 2433 | R$ - |R$ 197073 R$  1.97073
vala ou cava até 1,50 m
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 ka 4.385,00 R$ 3,88 R$ 1,02 R$ 4,90 | R$ 17.013,80 | R$  4.472,70 | R$  21.486,50
Forma em compensado para vigas baldrame M2 430,00 R$ 13,75 R$ 19,17 R$ 3292 |R$ 591250 | R$  8.243,10 | R$  14.155,60
Concreto usinado, fck = 20,0 MPa M3 25,00 R$ 249,05 R$ 249,05 | R$  6.226,25 | R$ - R$ 6.226,25
Alvenaria de elevagao em bloco de conareto de M| 88,00 R$ 22,20 R$ 12,51 R$ 3471 R$ 195360 R$ 110088 R$  3.054,48
edacdo. uso revestido. de 14 cm - 2.5 MPa
Chapisco M2 186,00 R$ 1,11 R$ 1,89 R$ 3,00 | R$ 206,46 | R$ 351,54 | R$ 558,00
Reboco M2 186,00 R$ 0,77 R$ 4,47 R$ 5,24 | R$ 143,22 | R$ 831,42 | R$ 974,64
Alambrado em tela de ago galvanizado de 2", Mz | 50000 | R$8265 R$ 0,00 R$ 82,65 R$ 41.325.00  R$ - |Rs 41.32500
montantes metalicos reto:
Léatex acrilico antimofo em massa, inclusive preparo M2 160,00 R$ 4,10 R$ 7,64 R 11,74 | R 656,00 | R 1.222,40 | R$ 1.878,40
Esmalte em superficie metélica, inclusive preparo M2 1.000,00 R$ 5,93 R$ 10,71 R 16,64 | R 5.930,00 | R$ 10.710,00 | R$  16.640,00
Piso em mosaico Portugues branco M3 240,50 R$ 281,24 R$ 171,46 R 452,70 | R$ 67.638,22 | R$ 41.236,13 | R$  108.874,35
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 205,00 R$ 24,71 R$ 4,87 R 29,58 | R 5.065,55 | R 998,35 | R$ 6.063,90
Bolquete de concreto intertravado 8 cm de altura M2 1.890,00 R$ 15,00 R$ 11,62 R 26,62 | R$ 28.350,00 | R$ 21.961,80 | R$  50.311,80
9  [LIMPEZA FINAL R$ 2.693,90
Limpeza final da obra M2 790,00 R$ 0,00 R$ 3,41 R 3,41 | R 2.693,90
Valor total : R$ 967.001,85( Novecentos e sessenta e sete mil, um real e oitenta e seis centavos)

Pederneiras, 20 de maio de 2.010.
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