
1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DAS VALAS 
 1.1 Abertura de valas de 2,00 a 4,00 m  de 
profundidade m3 4.563,00 4,56 20.807,28

2.  TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO 
 2.1 transporte mecanizado até 3 km m³ 2.281,50 3,90 8.897,85

3.  APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA 
 3.1 Servente m² 2.340,80 6,68 15.636,54

4.  LASTRO DE PEDRA BRITADA 
 4.1 Lastro de brita nº 3 e 4 (10 cm) m³ 321,70 45,40 14.605,18

5.
 AQUISIÇÃO,ASSENTAMENTO E 
REJUNTAMENTO DE TUBOS 
  5.1 - Tubo concreto diâm 1,20 m PA 1 m 780,00 357,00 278.460,00
  5.2 - Tubo concreto diâm 1,50 m PA 1 m 213,00 588,00 125.244,00
  5.3 - Tubo concreto diâm 0,60 m m 112,00 118,00 13.216,00

6.  REATERRO DE VALAS COM APILOAMENTO 
 6.1 - Compactador m² 1.983,00 1,27 2.518,41

7.  BOCAS DE LOBO 
 7.1 - Bocas de Lobo tipo PMPSP com tampa unid. 18,00 1.023,85 18.429,30

8.  CAIXA DE ENTRONCAMENTO 
 8.1 - Caixa de entroncamento unid. 14,00 1.861,60 26.062,40

9.   CAIXA DE DISSIPAÇÃO 
  9.1 – Caixa de dissipação unid. 12,00 3.615,00 43.380,00

567.256,96

Pederneiras, 26 de Julho de 2010

Eng. Antonio Carlos Valineti
Dir Depto Obras e Vias Públicas
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AV. BRASIL GALERIA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS


