
ANEXO III

Código
ITEM Descrição unid. quant. VLR MAT VLR MO TOTAL UNT VLR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.614,46R$                      
1.1 Limpeza manual do terreno M2 224,23 1,07R$        2,63R$                             3,70R$           829,65R$                         

1.2 Locação de obra de edificação M2 224,23 -R$          3,50R$                             3,50R$           784,81R$                         

2 FUNDAÇÕES 27.373,04R$                    
2.1 Brocas estruturais M 178,20 25,64R$      28,70R$                          54,34R$         9.683,39R$                      

2.2 Escavação manual em solo/ sapata corrida 40x30cm M 60,77 -R$          26,36R$                          26,36R$         1.601,90R$                      

2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa/ 3/8" kg 410,63 5,04R$        1,32R$                             6,36R$           2.611,61R$                      

2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M3 7,29 323,76R$    12,50R$                          336,26R$       2.451,34R$                      

2.5

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 5x10x20 cm 

assentado com argamassa 1:2:8
M3 27,34 194,16R$    181,23R$                        375,39R$       10.263,16R$                    

2.6

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M2 85,10 4,75R$        4,20R$                             8,95R$           761,65R$                         

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 11.122,56R$                    
3.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 421,69 5,04R$        1,32R$                             6,36R$           2.681,95R$                      

3.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 76,62 40,50R$      31,70R$                          72,20R$         5.531,96R$                      

3.3 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa M3 8,65 323,76R$    12,50R$                          336,26R$       2.908,65R$                      

4 ALVENARIA 15.294,40R$                    

4.2

Alvenaria de elevação em bloco de concreto estrutural, uso 

aparente, de 19 cm - 6 Mpa
M2 220,00 49,36R$      20,16R$                          69,52R$         15.294,40R$                    

5 COBERTURA 44.738,54R$                    
5.1 Estrutura Metálica em Tesouras vão 12 m m² 234,70 69,29R$      32,50R$                          101,79R$       23.890,11R$                    

5.2

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 

perfil trapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura 100 mm M²

234,70 74,76R$      8,82R$                             83,58R$         19.616,23R$                    

5.3 Exaustores unid. 4,00 258,05R$    50,00R$                          308,05R$       1.232,20R$                      

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.000,00R$                      
6.1 Instalações Elétricas vb 1,00 8.000,00R$                      

7 ESQUADRIAS 7.331,14R$                      
7.1 Caixilho em ferro basculante sob medida m2 9,60 347,25R$    14,75R$                          362,00R$       3.475,20R$                      

7.2 Vidro liso transparente de 5 mm m² 9,60 49,96R$      15,27R$                          65,23R$         626,21R$                         

7.3 Grade de proteção para caixilhos m² 9,60 311,38R$    25,05R$                          336,43R$       3.229,73R$                      

8 PISOS 24.029,96R$                    
8.1 Contrapiso de Concreto, espessura 7 cm m2 210,42 36,85R$      19,50R$                          56,35R$         11.857,17R$                    

8.2 Cimentado desempenado e alisado 3 cm m2 210,42 38,35R$      19,50R$                          57,85R$         12.172,80R$                    

9 PINTURA 16.346,99R$                    
9.1 Pintura látex em superfície de concreto m² 497,25 2,11R$        12,30R$                          14,41R$         7.165,37R$                      

9.2 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 82,87 7,69R$        14,00R$                          21,69R$         1.797,45R$                      

9.3 Aluguel de andaime (utilização de um mês) m²/mês 497,25 14,85R$      14,85R$         7.384,16R$                      

10 LIMPEZA FINAL 1.255,69R$                      
10.1 Limpeza final da obra M² 224,23 -R$          5,60R$                             5,60R$           1.255,69R$                      

157.106,78R$                  

157.106,78R$     
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Antonio Carlos Valineti

Engenheiro Civil - CREA 060054320 5

Diretor do Dep. de Obras e Vias Públicas

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Rua: Rua Castelo Branco, N° O-1165 - Pederneiras/SP

Título: Construção de barracão destinado a depósito

ORÇAMENTO 

Prefeita Municipal

TOTAL GERAL 

TOTAL GERAL DA OBRA 

Valor total : R$ 157.106,76  (Cento e cinquenta e sete mil, cento e seis reais e setenta e oito centavos).

Pederneiras, 31 de Agosto de 2010

__________________________________


