
OBRA: REFORMA E REVITALICAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA BDI: 19,60%
LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA JOÃO BERBEL, RUA ESTEVAM MATURANA ALCARREA, RUA ANTÔNIO SOARES CINTRA E RUA JACINTO GUIRALDELLI CDHU VERSÃO 193 - SEM DESONERAÇÃO
JARDIM ALVORADA - PEDERNEIRAS/SP SINAPI 05/2024 - SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 458.973,07R$      548.931,79R$      
ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.519,12R$                4.208,87R$                
1.1 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES          4,00  R$         879,78  R$                    3.519,12  R$          1.052,22  R$                    4.208,87 

2 GUIAS  R$             72.744,32  R$             87.002,21 
2.1 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M      410,00  R$           55,85  R$                  22.898,50  R$                66,80  R$                  27.386,61 
2.2 CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa M3          8,20  R$         813,70  R$                    6.672,34  R$              973,19  R$                    7.980,12 
2.3 SINAPI 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA DE JARDIM M      998,00  R$           43,26  R$                  43.173,48  R$                51,74  R$                  51.635,48 

3 CALÇADAS  R$           197.936,84  R$           236.732,46 
3.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3        58,67  R$         195,86  R$                  11.490,21  R$              234,25  R$                  13.742,29 

3.2 CDHU 17.05.070
Piso com requadro em concreto usinado com controle de fck= 25 Mpa, contemplando o nivelamento e 
preparo da superfície, formas de madeira e acabamento com polidora

M3      176,00  R$         943,74  R$                166.094,65  R$          1.128,71  R$                198.649,21 

3.3 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M  1.290,00  R$           11,74  R$                  15.144,60  R$                14,04  R$                  18.112,94 
3.4 CDHU 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN          8,00  R$           68,04  R$                        544,32  R$                81,38  R$                        651,01 

3.5 CDHU 30.04.100
Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia

M2        40,04  R$         116,46  R$                    4.663,06  R$              139,29  R$                    5.577,02 

4 QUADRA  R$           104.861,95  R$           125.414,89 
4.1 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2      608,01  R$              3,66  R$                    2.225,32  R$                  4,38  R$                    2.661,48 
4.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3        18,24  R$         195,86  R$                    3.572,55  R$              234,25  R$                    4.272,76 
4.3 CDHU 11.18.060 Lona plástica - 150 micron M2      608,01  R$              4,31  R$                    2.620,52  R$                  5,15  R$                    3.134,15 
4.4 CDHU 10.02.020 Armadura em tela de aço KG      989,84  R$           10,65  R$                  10.541,80  R$                12,74  R$                  12.607,99 

4.5 CDHU 17.05.100
Piso com requadro em concreto usinado com controle de fck= 25 Mpa, contemplando o nivelamento e 
preparo da superfície, formas de madeira e acabamento com polidora

M3        60,80  R$         981,79  R$                  59.693,81  R$          1.174,22  R$                  71.393,80 

4.6 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M      573,00  R$           11,74  R$                    6.727,02  R$                14,04  R$                    8.045,52 
4.7 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2      420,00  R$           25,86  R$                  10.861,20  R$                30,93  R$                  12.990,00 
4.8 CDHU 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ          1,00  R$      2.175,52  R$                    2.175,52  R$          2.601,92  R$                    2.601,92 
4.9 CDHU 35.01.160 Tabela completa com suporte e rede para basquete UN          2,00  R$      2.251,84  R$                    4.503,68  R$          2.693,20  R$                    5.386,40 

4.10 CDHU 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ          1,00  R$      1.940,53  R$                    1.940,53  R$          2.320,87  R$                    2.320,87 
5 ALAMBRADO  R$             44.105,46  R$             52.750,13 

5.1 SINAPI 102365
PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2      250,40  R$         176,14  R$                  44.105,46  R$              210,66  R$                  52.750,13 

6 PERGOLADO  R$             16.738,97  R$             20.019,80 
6.1 CDHU 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3          1,51  R$           11,17  R$                          16,89  R$                13,36  R$                          20,20 
6.2 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3          1,44  R$         723,06  R$                    1.041,21  R$              864,78  R$                    1.245,28 
6.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3          0,07  R$         195,86  R$                          14,10  R$              234,25  R$                          16,87 
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6.4 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2      100,00  R$           29,02  R$                    2.902,00  R$                34,71  R$                    3.470,79 
6.5 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3          2,33  R$      5.485,41  R$                  12.764,77  R$          6.560,55  R$                  15.266,66 

7 GRAMA SINTÉTICA  R$               8.746,46  R$             10.460,77 
7.1 CDHU 21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2      135,52  R$           64,54  R$                    8.746,46  R$                77,19  R$                  10.460,77 

8 BEBEDOURO  R$               7.825,96  R$               9.359,85 

8.1 SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(3/4")FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN          1,00  R$         214,34  R$                        214,34  R$              256,35  R$                        256,35 

8.2 SINAPI 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN          1,00  R$         129,51  R$                        129,51  R$              154,89  R$                        154,89 
8.3 CDHU 44.03.380 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN          2,00  R$           51,17  R$                        102,34  R$                61,20  R$                        122,40 
8.4 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3          1,60  R$           61,08  R$                          97,73  R$                73,05  R$                        116,88 
8.5 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M        46,00  R$           31,20  R$                    1.435,20  R$                37,32  R$                    1.716,50 

8.6 CDHU 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 
inclusive conexões

M        40,00  R$           45,14  R$                    1.805,60  R$                53,99  R$                    2.159,50 

8.7 CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2        10,00  R$           95,09  R$                        950,90  R$              113,73  R$                    1.137,28 
8.8 CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm M2          3,00  R$           70,67  R$                        212,01  R$                84,52  R$                        253,56 
8.9 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2          1,44  R$           19,80  R$                          28,51  R$                23,68  R$                          34,10 

8.10 CDHU 49.11.130 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm M          1,20  R$         433,93  R$                        520,72  R$              518,98  R$                        622,78 
8.11 CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2          1,73  R$         501,03  R$                        864,28  R$              599,23  R$                    1.033,67 
8.12 CDHU 44.06.330 Cuba em aço inoxidável redonda com acionador e toneira para bebdouropet UN          1,00  R$         829,72  R$                        829,72  R$              992,35  R$                        992,35 
8.13 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3          0,15  R$         507,80  R$                          76,17  R$              607,33  R$                          91,10 
8.14 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2          0,60  R$         192,56  R$                        115,54  R$              230,30  R$                        138,18 
8.15 CDHU 17.02.020 Chapisco M2          4,00  R$              7,01  R$                          28,04  R$                  8,38  R$                          33,54 
8.16 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2          4,00  R$           27,72  R$                        110,88  R$                33,15  R$                        132,61 
8.17 CDHU 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2          4,00  R$           45,59  R$                        182,36  R$                54,53  R$                        218,10 
8.18 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2          4,00  R$           30,53  R$                        122,12  R$                36,51  R$                        146,06 

9 LIMPEZA FINAL  R$               2.494,00  R$               2.982,82 

9.1 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papel, plástico ou metal

M3        10,00  R$         106,90  R$                    1.069,00  R$              127,85  R$                    1.278,52 

9.2 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2      100,00  R$           14,25  R$                    1.425,00  R$                17,04  R$                    1.704,30 
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