PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E REVITALICACAO DE PRACA PUBLICA BDI: 19,60%
LOCAL: QUADRA FORMADA PELA RUA JOAO BERBEL, RUA ESTEVAM MATURANA ALCARREA, RUA ANTONIO SOARES CINTRA E RUA JACINTO GUIRALDELLI CDHU VERSAO 193 - SEM DESONERACAO
JARDIM ALVORADA - PEDERNEIRAS/SP SINAPI 05/2024 - SEM DESONERAGAO
ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARlA RS 458.973,07 RS 548.931,79
ITEM| FONTE |  €OD.  |DESCRICAO | unp. |QUANT.| Rs/uNIT. | RS TOTAL | Rsfunit. | RSTOTAL |
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3.519,12 RS 4.208,87
11] coHu | 02.02.150  [Locacgo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m? [ unmes | 4,00] RS 879,78] RS 3.519,12] RS 1.052,22] RS 4.208,87
2 GUIAS RS 72.744,32 RS 87.002,21
2.1l CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 410,00| RS 55,85| RS 22.898,50| RS 66,80| RS 27.386,61
2.2| CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa M3 8,20 | RS 813,70| RS 6.672,34| RS 973,19| RS 7.980,12
2.3| SINAPI 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA DE JARDIM M 998,00 RS 43,26| RS 43.173,48| RS 51,74 RS 51.635,48
3 CALCADAS RS 197.936,84 RS 236.732,46
3.1] CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 58,67 | RS 195,86| RS 11.490,21| RS 234,25| RS 13.742,29
32| conu 17.05.070 Piso com requadrc? t.em concreto usinad.o com controle de fck= 25- Mpa, contemplando o nivelamento e M3 176,00| RS 943,74 RS 166.094,65| RS 1.128,71| RS 198.649,21
preparo da superficie, formas de madeira e acabamento com polidora
3.3 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 1.290,00 | RS 11,74] RS 15.144,60| RS 14,04| RS 18.112,94
3.4] CDHU 97.03.010 Sinalizacdo com pictograma em tinta acrilica UN 8,00 RS 68,04| RS 544,32| RS 81,38| RS 651,01
3.5 CDHU 30.04.100 M2 40,04| RS 116,46 RS 4.663,06| RS 139,29 RS 5.577,02
Piso tatil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia
4 QUADRA RS 104.861,95 RS 125.414,89
4.1 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 608,01| RS 3,66| RS 2.225,32| RS 4,38| RS 2.661,48
4.2| CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 18,24| RS 195,86 RS 3.572,55| RS 234,25| RS 4.272,76
4.3] CDHU 11.18.060 Lona pldstica - 150 micron M2 608,01| RS 4,31 RS 2.620,52| RS 5,15 RS 3.134,15
4.4] CDHU 10.02.020 Armadura em tela de ago KG 989,84 RS 10,65| RS 10.541,80| RS 12,74| RS 12.607,99
45| conu 17.05.100 Piso com requadrc? t.em concreto usinad.o com controle de fck= 25-Mpa, contemplando o nivelamento e M3 60,80 | RS 981,79| RS 59.693,81| RS 1.174,22| RS 71.393,80
preparo da superficie, formas de madeira e acabamento com polidora
4.6 CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para pisos M 573,00 RS 11,74| RS 6.727,02| RS 14,04| RS 8.045,52
47| CDHU 33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 420,00| RS 25,86| RS 10.861,20| RS 30,93| RS 12.990,00
4.8 CDHU 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de saldo CJ 1,00| RS 2.175,52| RS 2.175,52| RS 2.601,92| RS 2.601,92
49| CDHU 35.01.160 Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00 RS 2.251,84| RS 4.503,68| RS 2.693,20| RS 5.386,40
4.10| CDHU 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00| RS 1.940,53| RS 1.940,53 RS 2.320,87| RS 2.320,87
5 ALAMBRADO RS 44.105,46 RS 52.750,13
PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
5.1 SINAPI 102365 DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 M2 250,40| RS 176,14| RS 44.105,46| RS 210,66 RS 52.750,13
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
6 PERGOLADO RS 16.738,97 RS 20.019,80
6.1 CDHU 07.02.020 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 1,51| RS 11,17| RS 16,89| RS 13,36| RS 20,20
6.2] CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 1,44 | RS 723,06| RS 1.041,21| RS 864,78| RS 1.245,28
6.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,07 | RS 195,86 RS 14,10| RS 234,25| RS 16,87
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SINAPI 05/2024 - SEM DESONERAGCAO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARlA RS 458.973,07 RS 548.931,79
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO UNID. | QUANT. | RS/UNIT. RS TOTAL RS/UNIT. RS TOTAL
6.4] CDHU 33.05.330 Verniz em superficie de madeira M2 100,00| RS 29,02 RS 2.902,00| RS 34,71| RS 3.470,79
6.5 CDHU 15.20.020 Fornecimento de pegas diversas para estrutura em madeira M3 2,33 | RS 5.485,41| RS 12.764,77| RS 6.560,55| RS 15.266,66
7 GRAMA SINTETICA RS 8.746,46 RS 10.460,77
7.1] CDHU 21.01.160 |Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 135,52 | RS 64,54| RS 8.746,46| RS 77,19 RS 10.460,77|
8 BEBEDOURO RS 7.825,96 RS 9.359,85
31| siNapI 95635 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AFUA—ENTRADA PRII:ICIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 UN 1,00| RS 214,34 RS 214,34 RS 256,35 RS 256,35
(3/4")FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
8.2] SINAPI 95674 HIDROMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 UN 1,00 | RS 129,51| RS 129,51| RS 154,89 RS 154,89
8.3 CDHU 44.03.380 Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4’ UN 2,00 RS 51,17 RS 102,34 RS 61,20 RS 122,40
8.4] CDHU 06.02.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,60 | RS 61,08| RS 97,73| RS 73,05 RS 116,88
8.5 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 46,00| RS 31,20 RS 1.435,20 RS 37,32 RS 1.716,50
g6l conu 46.02.050 Tubo %1e PVC r|’g~ido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 40,00| RS 45,14 RS 1.805,60| RS 53,99 RS 2.159,50
inclusive conexdes
8.7 CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 19 cm M2 10,00| RS 95,09 RS 950,90| RS 113,73 RS 1.137,28
8.8] CDHU 14.04.200 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagio de 9 cm M2 3,00 RS 70,67| RS 212,01| RS 84,52| RS 253,56
8.9 CDHU 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes orgdnicos, sobre massa M2 1,44| RS 19,80| RS 28,51 RS 23,68 RS 34,10
8.10| CDHU 49.11.130 Canaleta com grelha em aluminio, largura de 80 mm M 1,20 | RS 433,93( RS 520,72| RS 518,98| RS 622,78
8.11] CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 1,73| RS 501,03| RS 864,28| RS 599,23| RS 1.033,67
8.12| CDHU 44.06.330 Cuba em aco inoxidavel redonda com acionador e toneira para bebdouropet UN 1,00 | RS 829,72| RS 829,72| RS 992,35| RS 992,35
8.13| CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,15| RS 507,80| RS 76,17| RS 607,33| RS 91,10
8.14| CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 0,60 | RS 192,56| RS 115,54| RS 230,30/ RS 138,18
8.15] CDHU 17.02.020 Chapisco M2 4,00| RS 7,01| RS 28,04 RS 8,38 RS 33,54
8.16| CDHU 17.02.140 Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 4,00| RS 27,72| RS 110,88| RS 33,15 RS 132,61
8.17| CDHU 33.10.100 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 4,00| RS 45,59| RS 182,36 RS 54,53 RS 218,10
8.18| CDHU 33.10.020 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 4,00| RS 30,53| RS 122,12| RS 36,51| RS 146,06
9 LIMPEZA FINAL RS 2.494,00 RS 2.982,82
Remogdo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa,
9.1 CDHU 05.07.040 ; . . M3 10,00| RS 106,90 RS 1.069,00{ RS 127,85 RS 1.278,52
madeira, papel, plastico ou metal
9.2] CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 100,00 RS 14,25 RS 1.425,00 RS 17,04 RS 1.704,30
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