Prefeitura Municipal
de Pederneiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Pederneiras, 24 de julho de 2024
ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1.  Objeto do Pedido:

Contratagao de Servigos de Engenharia para execugéo de uma obra de elaboragao e execugao
de plano de protecdo e combate a incéndios (PPCI) no prédio onde se situa a Camara Municipal
e a Secretaria de Educagdo de Pederneiras, na rua Santos Dumont, O-40, no Bairro Centro,
localizado no municipio de Pederneiras- SP.

Os servigos de contratagdo para a execucgao da obra sdo objetivamente padronizaveis em termos
de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagao e de adaptacédo, com preservacao
das caracteristicas originais dos bens, sendo assim essa obra nao se trata de alta heterogeneidade
ou complexidade, portanto conforme o artigo 6°, inciso XXl e alinea a: a obra se trata de servigo
comum de engenharia.

Contratacao de Servicos de Engenharia para execugcdo de uma obra de elaboragdo e execugao
de plano de prote¢do e combate a incéndios (PPCI) no prédio onde se situa a Camara Municipal
e a Secretaria de Educagido de Pederneiras, na rua Santos Dumont, O-40, no Bairro Centro,
localizado no municipio de Pederneiras- SP.

Os servigos de contratagéo para a execugao da obra sdo objetivamente padronizaveis em termos
de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequagédo e de adaptacédo, com preservacgao
das caracteristicas originais dos bens, sendo assim essa obra n&o se trata de alta heterogeneidade
ou complexidade, portanto conforme o artigo 6°, inciso XXI e alinea a: a obra se trata de servigo
comum de engenharia.

Item Especificagoes Unid. Quant.

01 |Contratagdo de Obras de Elaboracdo e Execugdo de Plano de 1 2384,09M2
Protecédo e Combate a Incéndios (PPCI).

1.2. Prazo de vigéncia:
O contrato tera validade de 120 dias. (90 dias + 30 do contrato).

1.3. Possibilidade de Prorrogagéo de Prazo:

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 107 da Lei n°
14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. Necessidade de contratagéo:

Contratacao de obras necessaria para atender a legislagao vigente e as normas de seguranga do
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estado, sendo uma obrigatoriedade ter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para
garantir a seguranga dos presentes do local em caso de algum incidente. Bem como atender a
solicitagdo do Ministério Publico sobre a questao.

2.2. Adequacao:

Os servigos a serem realizados estdo no projeto e memorial descritivo em anexo, bem como
quaisquer outras documentagdes que venham a ser necessarias para a aprovagao do AVCB pelos
bombeiros, sendo que a contracdo de uma empresa especializada permite a realizacdo dos
servicos de forma mais eficiente e de melhor qualidade, pois ela detém os equipamentos e
conhecimentos técnicos para realizacdo da obra.

2.3. Proporcionalidade:

A contratagdo contempla a elaboragdao do PPCI (Plano de Protegdo e Combate a Incéndio) e a
execucao do mesmo com todos os itens necessarios para o funcionamento e aprovagao do AVCB.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A Construcao se dara de conformidade com o previsto no projeto bdsico, memoriais descritivos,
especifica¢des técnicas, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsdo para a
conclusdo e entrega da mesma é de trés meses corridos, contados a partir da data de assinatura
do contrato. A obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os deslocamentos,
ligagBes provisdrias e outros empecilhos que poderia haver, devido a localizagdo geografica. Ha
espaco, no complexo, para mobilizacdo do canteiro, dentro da edificacdo existente.

Perante a fiscalizagao, a empresa contratada serd representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e
por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucao dos servicos. Este Mestre
deverda prontamente atender as comunicagdes que |lhe forem feitas pela Fiscalizagdao pertinente a
essas Especificacdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagio das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria n.2 15,
de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as
Normas subsequentes.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo das
obras e servigos, bem como serd a Unica responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento
Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente
comprovada na execug¢dao da obra, sendo responsavel pela seguranga e solidez dos trabalhos
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executados, conforme preceitua o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo técnico compativel
a 50% (cinquenta por cento) de execugdo de Instalagdes de Sistemas de Protecdo Contra Incéndios
e Panico de prédio acima 750,00 m2 de area construida, uma vez que, para essas dimensdes, sdo
exigidos sistemas hidraulicos, hidrantes, sistemas elétricos de alarme e iluminacao diferenciados se
comparados a prédio de menor area construida. Sendo obrigatdria a visita ao local, uma vez que as
empresas interessadas deverdo ter pleno conhecimento das especificidades do local, do
caminhamento das tubulacdes, localizacdo do reservatério, possiveis barreiras fisicas e localizacao
do canteiro, uma vez que sao informagdes imprescindiveis para a elaboragdo de propostas
condizentes com 0s servigos necessarios para a plena execugao do objeto. Os demais documentos
necessarios serao inseridos no edital da licitagao.

A visita técnica é OBRIGATORIA e devera ser agenda-la pelo telefone (14) 3252-3100, na Secretaria
de Educacao.

Perante a fiscalizacao, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e
por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a execugao dos servigos. Este
representante deverd prontamente atender as comunicagdes que Ihe forem feitas pela Fiscalizagao,
pertinentes as Especificagdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa compreensdo do
Projeto e conhecimento das condi¢cdes em que se desenvolverd a obra, é exigida prévia visita ao
local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma, alegagdes da empresa referente
ao desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado,
sendo de sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de Segurancga do
Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a Portaria n? 15, de 18/08/1972,
do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execucdo da obra deverdo
assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume de cada servigo,
com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de
construgdo. Reserva-se a Fiscalizagao o direito de interromper a obra quando constatada a
utilizagao de profissionais incapacitados, ferramentas imprdprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos sera de 12 qualidade, atuando de forma
esmerada, e de inteiro acordo com as especificacbes; serdo exigidos qualidade e acabamento nos
servigos a serem executados. Todos 0s servigos deverdo respeitar, rigorosamente, as normas




Prefeitura Municipal
de Pederneiras

técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada atividade, que sera instrumento da
fiscalizagao para aceite e verificagdao dos servigos.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo todas as anotagdes
pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel
Técnico e pela Fiscalizagao, a qual recebera uma das vias de suas paginas.

A construtora manterd na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o perfeito
andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o
cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo podera exigir o aumento do efetivo de pessoal, de
modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer
empregado no interesse do bom andamento dos servigos.

A interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias para Secretaria
Municipal de Transito.

Matriz de Risco:

1.1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da execugdo
contratual:

1.1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade da mao-
de-obra ou dos materiais empregados.

1.1.2 — Manutencdo da seguranca da obra até o seu recebimento provisério, no que se refere a
roubos, furtos e depredagdo/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais prejuizos
decorrentes desses eventos.

1.1.3 — As chuvas que eventualmente ocorrerdao no periodo de dezembro a janeiro,
independentemente de sua intensidade, ndo ensejardo motivos para eventual prorrogacdo
contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderdo ensejar prorrogacao de prazo
contratual, desde que comprovadamente tenham prejudicado o andamento dos trabalhos, a
critério do Fiscal do contrato.

1.1.4 — O Municipio de Pederneiras ndao respondera, em hipdtese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infragdo a clausula contratual.

1.1.5 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais agdes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusdo das
obras, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infragdo a clausula
contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranca dessas verbas.

1.1.6 — O Municipio de Pederneiras ndao respondera, em hipdtese nenhuma, por desastres
decorrentes de for¢a maior ou caso fortuito.
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1.1.7 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orgamentaria constante
do Anexo lll que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a apresentagao pela
contratada de projeto executivo e memoria de calculo, aplicar-se-do as seguintes regras:

1.1.7.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fard jus a contratada a
qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.1.7.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco por
cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato na exata medida dos
valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

1.1.7.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato sera
rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitagdo prevendo os quantitativos
corretos na planilha.

1.1.7.4 — Na hipodtese prevista pela cldusula anterior, a contratada podera optar por concluir a
execucao do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicdo, reajuste ou reequilibrio contratual
no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do excedente.

1.1.7.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 1.1.7.1 e 1.1.7.2 caso a
quantidade de material necessaria a realizacdo da obra seja inferior a inicialmente prevista,
devendo a contratada, caso identifique tal situagdo, comunicar imediatamente o Municipio para
gue seja apurada a diferenca percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de
penalidade de multa por infracdo a clausula contratual.

1.1.8 - Excetuam-se das regras previstas nas cldusulas 1.1.7.1 a 1.1.7.4 eventuais acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes contidas no artigo 125 da lei n®
14.133/21.

4.1. Garantia:

A empresa devera garantir seus servigos por prazo nao inferior a 5 anos, devendo ser
refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O prazo de execucao deve ser de 3 meses.

Estd descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro e demais requisitos que deverdo constar no edital de licitacdo.

O prazo para inicio dos da execugdo dos servigos sera imediato, a partir da expedi¢ao da ordem de
servigo.

As obras e servigos nao deverdo ter subcontratagoes.
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5.1. Local de Execucgéo:

Rua Santos Dumont, O-40 — Centro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizagcdo da obra:
Fiscal do Contrato — Felipe Augusto Fonseca Barcellos — Eng. Civil — CREA/SP N2 5070351790

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da
obra ou sobre terceiros, em virtude de mdo-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou
outros elementos aplicados a obra ou ao servigo contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n? 14.133/2021 e o Decreto Municipal n2
5.410/2024.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medigOes deverao ser realizadas mensalmente apds a apresentagao da planilha de medigdo pela
empresa contratada e aferida pela fiscalizagao. Nao serdao medidos itens cujos servigos nao forem
efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco ndo constitui
parte da medicao executada.

Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta) dias
corridos apds a apresentacdo a Secretaria de Financas, da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada do
relatdério de medigdo devidamente atestado pelo Secretario de Infraestrutura e Obras da Prefeitura
Municipal, bem como de toda a documentacdo constante do item 9.5, mediante crédito em conta
corrente da empresa contratada. A fiscalizacdo terd um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da
data de protocolizacdo do pedido, para liberar a medicdo dos servicos realizados para emissdo da
Nota Fiscal.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor Prego Global.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratacdo é de RS 252.121,77 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Cento e
Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos), alcancado através de pesquisa com base na tabela de
precos da CDHU, SINAPI e SEINFRA, conforme planilha orgamentaria anexa.
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10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo, correrdo por conta da dotacdo orcamentdria
constante da dotacdo 985 (Obras e instalagdes) com vinculo nimero 07.100.0000.

Atenciosamente;

FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS
Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Educacao

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Pederneiras




