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CDHU VERSÃO 193 - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SINAPI 202403_NaoDesonerado
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP SIURB BASE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 208.365,10R$                     252.121,77R$                                  

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.782,04R$                          4.576,27R$                                       

1.1 MOBILIZAÇÕES EM GERAL 3.782,04R$                          4.576,27R$                                       
1.1.1 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES               3,00  R$                879,78  R$                          2.639,34  R$       1.064,53  R$                                       3.193,60 
1.1.2 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2               6,00  R$                190,45  R$                          1.142,70  R$           230,44  R$                                       1.382,67 
1.1.3 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES               3,00  R$            1.065,32  R$                          3.195,96  R$       1.289,04  R$                                       3.867,11 

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 442,94R$                             535,95R$                                          
2.1 QUEBRA DE PISOS E CONTRAPISOS E ABERTURAS DE VALAS 406,59R$                             491,97R$                                          
2.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3               0,34  R$                223,96  R$                               76,15  R$           270,99  R$                                            92,14 
2.2 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3               5,41  R$                  61,08  R$                             330,44  R$             73,91  R$                                          399,84 
2.2 RETIRADA DE ENTULHOS 36,35R$                               43,98R$                                            

2.2.1 CDHU
05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3

              0,34 
 R$                106,90 

 R$                               36,35  R$           129,35  R$                                            43,98 

3 RECOMPOSIÇÕES CIVIS 408,46R$                             494,24R$                                          
3.1 RECOMPOSIÇÕES DE VALAS E PISOS 408,46R$                             494,24R$                                          

3.1.1 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3               4,61  R$                  19,00  R$                               87,59  R$             22,99  R$                                          105,98 
3.1.2 CDHU 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3               0,34  R$                943,74  R$                             320,87  R$       1.141,93  R$                                          388,25 

4 EXECUÇÕES CIVIS 12.593,15R$                        15.237,71R$                                    
4.1 ENVELOPAMENTO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3.192,70R$                          3.863,17R$                                       

4.1.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3               0,20  R$                195,86  R$                               39,17  R$           236,99  R$                                            47,40 

4.1.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2               8,13  R$                243,46  R$                          1.979,33  R$           294,59  R$                                       2.394,99 

4.1.3
CDHU 32.10.070

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima 
de 2´ até 3´ M             27,08  R$                  21,95 

 R$                             594,41  R$             26,56  R$                                          719,23 

4.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3               1,22  R$                475,24  R$                             579,79  R$           575,04  R$                                          701,55 

4.2 ABRIGO DO CONJUNTO MOTO BOMBA 3.145,69R$                          3.806,28R$                                       

4.2.1
CDHU 02.09.030

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km M2               0,93  R$                    7,83 

 R$                                  7,28  R$               9,47  R$                                              8,81 

4.2.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2               1,11  R$                243,46  R$                             270,24  R$           294,59  R$                                          326,99 

4.2.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG             15,60  R$                  10,46  R$                             163,18  R$             12,66  R$                                          197,44 

4.2.4 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG               3,91  R$                  10,71  R$                               41,88  R$             12,96  R$                                            50,67 
4.2.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3               0,23  R$                475,24  R$                             109,31  R$           575,04  R$                                          132,26 
4.2.6 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3               0,08  R$                118,63  R$                             643,31  R$                                          778,40 

4.2.7 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2               2,11  R$                  82,20  R$                             173,44  R$             99,46  R$                                          209,86 
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4.2.8 CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 M2               0,85  R$                161,90  R$                             137,62  R$           195,90  R$                                          166,51 

4.2.9 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2               6,25  R$                  22,76  R$                             142,25  R$             27,54  R$                                          172,12 

4.2.10 CDHU 17.02.220 Reboco M2               6,25  R$                  13,22  R$                               82,63  R$             16,00  R$                                            99,98 

4.2.11 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2               6,25  R$                  17,18  R$                             107,38  R$             20,79  R$                                          129,92 
4.2.12 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2               6,25  R$                  30,53  R$                             548,34  R$                                          663,49 

4.2.13 CDHU 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2               0,61  R$                898,91  R$                             548,34  R$       1.087,68  R$                                          663,49 

4.2.14
CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3               1,00  R$                106,90  R$                             106,90  R$           129,35  R$                                          129,35 

4.2.15 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2               1,34  R$                  47,48  R$                               63,62  R$             57,45  R$                                            76,98 
4.3 BASE RESERVATÓRIO 6.254,76R$                          7.568,26R$                                       

4.3.1 CDHU 12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 50,00            R$                  76,94  R$                          3.847,00  R$             93,10  R$                                       4.654,87 

4.3.2 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,56              R$                  61,08  R$                               95,28  R$             73,91  R$                                          115,29 

4.3.3 SIURB
02.02.10 

(E) APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M3 3,13              R$                    5,76  R$                               18,03  R$               6,97  R$                                            21,81 

4.3.4 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 0,58              R$                  19,00  R$                               11,02  R$             22,99  R$                                            13,33 

4.3.5 SIURB
13.01.19 

(E) LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 M3 0,17              R$                433,93  R$                               73,77  R$           525,06  R$                                            89,26 

4.3.6 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 2,64  R$                186,98  R$                             493,63  R$           226,25  R$                                          597,29 

4.3.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 100  R$                  10,46  R$                          1.046,00  R$             12,66  R$                                       1.265,66 

4.3.8 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 1  R$                498,29  R$                             498,29  R$           602,93  R$                                          602,93 

4.3.9 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1  R$                171,74  R$                             171,74  R$           207,81  R$                                          207,81 
5 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 79.261,84R$                        95.906,82R$                                    

5.1 UNIDADES EXTINTORAS DE INCÊNDIO 1.903,06R$                          2.302,70R$                                       

5.1.1 CDHU 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 1  R$                222,74  R$                             222,74  R$           269,52  R$                                          269,52 

5.1.2 CDHU 50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 8  R$                210,04  R$                          1.680,32  R$           254,15  R$                                       2.033,19 
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5.2 RECARGAS UNIDADES EXTINTORAS DE INCÊNDIO 671,58R$                             812,61R$                                          

5.2.1 CDHU 50.20.130 Recarga de extintor de pó químico seco KG 42  R$                    8,22  R$                             345,24  R$               9,95  R$                                          417,74 

5.2.2 CDHU 50.20.110 Recarga de extintor de água pressurizada L 90  R$                    2,89  R$                             260,10  R$               3,50  R$                                          314,72 

5.2.3 CDHU 50.20.120 Recarga de extintor de gás carbônico KG 6  R$                  11,04  R$                               66,24  R$             13,36  R$                                            80,15 
5.3 HIDRANTES E ACESSÓRIOS 10.745,80R$                        13.002,42R$                                    

5.3.1 CDHU 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 4  R$            2.686,45  R$                        10.745,80  R$       3.250,60  R$                                    13.002,42 
5.4 TUBULAÇÕES, CONEXÕES E CONJUNTOS HIDRÁULICOS 53.926,08R$                        65.250,55R$                                    

5.4.1 CDHU 46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 129,76  R$                233,98  R$                        30.361,24  R$           283,12  R$                                    36.737,11 

5.4.2
SINAPI 97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 23  201,16  R$                          4.626,68  R$           243,40  R$                                       5.598,28 

5.4.3
SINAPI 97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 16  357,21  R$                          5.715,36  R$           432,22  R$                                       6.915,59 

5.4.4
SINAPI 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4  174,31  R$                             697,24  R$           210,92  R$                                          843,66 

5.4.5
SINAPI 97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4  540,51  R$                          2.162,04  R$           654,02  R$                                       2.616,07 

5.4.6 CDHU 50.01.340 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas UN 1  R$            3.560,71  R$                          3.560,71  R$       4.308,46  R$                                       4.308,46 

5.4.7
SINAPI 94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ 65 (2½) O E 
DN RECALQUE 65 (2½) UN 1  R$            3.185,54  R$                          3.185,54  R$       3.854,50  R$                                       3.854,50 

5.4.8 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 70,34  R$                  47,48  R$                          3.339,74  R$             57,45  R$                                       4.041,09 

5.4.9
SINAPI 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1  277,52  R$                             277,52  R$           335,80  R$                                          335,80 

5.5 FIXAÇÕES DAS TUBULAÇÕES 678,24R$                             820,67R$                                          

5.5.1 CDHU 38.23.220 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 24  R$                  28,26  R$                             678,24  R$             34,19  R$                                          820,67 
5.6 ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ACIONADORES E CENTRAL DE ALARME 9.302,24R$                          11.255,71R$                                    

5.6.1
CDHU 50.05.312

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo 
luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis UN 25  R$                285,00  R$                          7.125,00  R$           344,85  R$                                       8.621,25 

5.6.2
CDHU 50.05.270

Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V UN 1  R$                718,80  R$                             718,80  R$           869,75  R$                                          869,75 

5.6.3 CDHU 50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 4  R$                104,61  R$                             418,44  R$           126,58  R$                                          506,31 
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5.6.4 CDHU 50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 4  R$                184,14  R$                             736,56  R$           222,81  R$                                          891,24 

5.6.5 CDHU 50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 4  R$                  75,86  R$                             303,44  R$             91,79  R$                                          367,16 
5.7 SINALIZAÇÕES 2.034,84R$                          2.462,16R$                                       

5.7.1
CDHU 97.02.193

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de 
alarme, detecção e extinção de incêndio UN 107  R$                  18,66  R$                          1.996,62  R$             22,58  R$                                       2.415,91 

5.7.2 CDHU 97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 3  R$                  12,74  R$                               38,22  R$             15,42  R$                                            46,25 
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO 50.879,00R$                        61.563,59R$                                    

6.1 CABOS 9.850,79R$                          11.919,46R$                                    

6.1.1
CDHU 39.12.520

Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para 
detecção de incêndio M 81  R$                  10,59  R$                             857,79  R$             12,81  R$                                       1.037,93 

6.1.2
CDHU 39.12.530

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para 
detecção de incêndio M 81  R$                  11,23  R$                             909,63  R$             13,59  R$                                       1.100,65 

6.1.3 CDHU 39.24.152 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 107  R$                  14,39  R$                          1.539,73  R$             17,41  R$                                       1.863,07 

6.1.4
CDHU 39.29.111

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de 
fumaça e gases M 644  R$                    4,54  R$                          2.923,76  R$               5,49  R$                                       3.537,75 

6.1.5 CDHU 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 433  R$                    8,36  R$                          3.619,88  R$             10,12  R$                                       4.380,05 
6.2 ELETRODUTOS, CONEXÕES, TOMADAS E DISJUNTORES 29.496,76R$                        35.691,08R$                                    

6.2.1 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 39  R$                  17,67  R$                             689,13  R$             21,38  R$                                          833,85 

6.2.2 CDHU 40.02.620 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 6  R$                194,11  R$                          1.164,66  R$           234,87  R$                                       1.409,24 

6.2.3 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 459  R$                  43,89  R$                        20.145,51  R$             53,11  R$                                    24.376,07 

6.2.4 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 111  R$                  38,19  R$                          4.239,09  R$             46,21  R$                                       5.129,30 

6.2.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 230  R$                  10,54  R$                          2.424,20  R$             12,75  R$                                       2.933,28 

6.2.6 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 26  R$                  25,42  R$                             660,92  R$             30,76  R$                                          799,71 

6.2.7 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 5  R$                  34,65  R$                             173,25  R$             41,93  R$                                          209,63 
6.3 CONJUNTO MOTOR-BOMBA E PAINEL DE ACIONAMENTO 11.531,45R$                        13.953,06R$                                    

6.3.1
CDHU 43.10.480

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h UN 1  R$            9.300,89  R$                          9.300,89  R$     11.254,08  R$                                    11.254,08 
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6.3.2
CDHU 40.10.080

CONTATOR TRIPOLAR E DISJUNTOR MOTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE 
ELETROTÉCNICO. INSTALAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO COM PROTEÇÃO CONFORME POTÊNCIA DA 
BOMBA UN 1  R$                421,19  R$                             421,19  R$           509,64  R$                                          509,64 

6.3.3 CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1  R$                156,93  R$                             156,93  R$           189,89  R$                                          189,89 

6.3.4 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1  R$                  34,65  R$                               34,65  R$             41,93  R$                                            41,93 

6.3.5 CDHU 40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 1  R$                147,37  R$                             147,37  R$           178,32  R$                                          178,32 

6.3.6 CDHU 40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 1  R$                432,93  R$                             432,93  R$           523,85  R$                                          523,85 

6.3.7 CDHU 37.06.014 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes M2 0,36  R$            2.881,92  R$                          1.037,49  R$       3.487,12  R$                                       1.255,36 
7 ACESSIBILIDADE 15.143,35R$                        18.323,46R$                                    

7.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 15.143,35R$                        18.323,46R$                                    

7.1.1 CDHU 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 26,39  R$                220,04  R$                          5.806,86  R$           266,25  R$                                       7.026,30 

7.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 31,97  R$                  47,48  R$                          1.517,94  R$             57,45  R$                                       1.836,70 
7.1.3 CDHU 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 8,65  R$                903,88  R$                          7.818,56  R$       1.093,69  R$                                       9.460,46 

8 RESERVATÓRIO APOIADO 22.038,54R$                        26.666,63R$                                    
8.1 RESERVATÓRIO APOIADO 22.038,54R$                        26.666,63R$                                    

8.1.1 CDHU 48.03.138 Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros CJ 1  R$          19.541,05  R$                        19.541,05  R$     23.644,67  R$                                    23.644,67 

8.1.2 CDHU 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 1  R$                132,82  R$                             132,82  R$           160,71  R$                                          160,71 

8.1.3 CDHU 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1  R$            1.412,47  R$                          1.412,47  R$       1.709,09  R$                                       1.709,09 

8.1.4 CDHU 46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 10  R$                  95,22  R$                             952,20  R$           115,22  R$                                       1.152,16 
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.189,08R$                          11.118,79R$                                    

9.1 PINTURA E LIMPEZA GERAL DA OBRA 4.764,70R$                          5.765,29R$                                       

9.1.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 100  R$                  14,25  R$                          1.425,00  R$             17,24  R$                                       1.724,25 
9.1.2 CDHU 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 100  R$                  28,93  R$                          2.893,00  R$             35,01  R$                                       3.500,53 
9.1.3 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 30  R$                  14,89  R$                             446,70  R$             18,02  R$                                          540,51 

9.2 PROJETO 'AS BUILT' COMO TERMINADO 4.424,38R$                          5.353,50R$                                       

9.2.1 CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 1  R$            4.424,38  R$                          4.424,38  R$       5.353,50  R$                                       5.353,50 



BDI: 21,00%
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ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 208.365,10R$                     252.121,77R$                                  

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL
AMPLIAÇÃO
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10 DOCUMENTAÇÕES 14.626,70R$                        17.698,31R$                                    

10.1
PEDIDO DE VISTORIA NO SISTEMA VIA FÁCIL, TREINAMENTOS, LAUDOS E 
MEDIÇÕES 14.626,70R$                        17.698,31R$                                    

10.1.1
SIURB

20.05.37 
(E)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS 
PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 GL 1  R$            5.706,86  R$                          5.706,86  R$       6.905,30  R$                                       6.905,30 

10.1.2
SIURB

20.05.34 
(E)

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO 
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2 GL 1  R$            8.919,84  R$                          8.919,84  R$     10.793,01  R$                                    10.793,01 

____________________________________
Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

Engenheiro Civil CREA 5070351790

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras


