Prefeitura Municipal
de Pederneiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Pederneiras, 30 de setembro de 2024
ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1.  Objeto do Pedido:

Contratagdo de Servigos de Engenharia para uma obra de execugédo de plano de protegédo e
combate a incéndios (PPCI) no prédio onde se situa a Camara Municipal e a Secretaria de
Educacao de Pederneiras, na rua Santos Dumont, O-40, no Bairro Centro, localizado no municipio
de Pederneiras- SP.

Os servigos de contratagdo para a execucgao da obra sdo objetivamente padronizaveis em termos
de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagao e de adaptacédo, com preservacao
das caracteristicas originais dos bens, sendo assim essa obra nao se trata de alta heterogeneidade

ou complexidade, portanto conforme o artigo 6°, inciso XXl e alinea a: a obra se trata de servigo
comum de engenharia.

Item Especificagoes Unid. Quant.

01 |Contratagao de Obras de Execucédo de Plano de Protecdo e Combate 1 2384,09M?
a Incéndios (PPCI).

1.2. Prazo de vigéncia:
O contrato tera validade de 120 dias. (90 dias + 30 do contrato).

1.3. Possibilidade de Prorrogagéo de Prazo:

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 107 da Lei n°
14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
2.1. Necessidade de contratagcéo:

Contratagao de obras necessaria para atender a legislacéo vigente e as normas de seguranca do
estado, sendo uma obrigatoriedade ter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para
garantir a seguranga dos presentes do local em caso de algum incidente. Bem como atender a
solicitacdo do Ministério Publico sobre a questao.

2.2. Adequacao:

Os servigos a serem realizados estdo no projeto e memorial descritivo em anexo, bem como
quaisquer outras documentagdes que venham a ser necessarias para a aprovagao do AVCB pelos
bombeiros, sendo que a contragdo de uma empresa especializada permite a realizagdo dos
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servicos de forma mais eficiente e de melhor qualidade, pois ela detém os equipamentos e
conhecimentos técnicos para realizacdo da obra.

2.3. Proporcionalidade:

A contratagao contempla a execugéo do PPCI(Plano de Protegdo e Combate a Incéndio) com todos
os itens necessarios para o funcionamento e aprovacao do AVCB.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A Obra se dara de conformidade com o previsto no projeto executivo, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsdo para a
conclusdo e entrega da mesma é de trés meses corridos, contados a partir da data de assinatura
do contrato. A obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os deslocamentos,
ligagBes provisdrias e outros empecilhos que poderia haver, devido a localizagdo geografica. Ha
espaco, no complexo, para mobilizacdo do canteiro, dentro da edificacdo existente.

Perante a fiscalizagao, a empresa contratada serd representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e
por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucao dos servicos. Este Mestre
deverda prontamente atender as comunicagdes que |lhe forem feitas pela Fiscalizagdao pertinente a
essas Especificacdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicagio das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcao Civil, em conformidade com a Portaria n.2 15,
de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as
Normas subsequentes.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo das
obras e servigos, bem como serd a Unica responsavel por danos causados a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via publica, até o Recebimento
Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente
comprovada na execug¢dao da obra, sendo responsavel pela seguranga e solidez dos trabalhos
executados, conforme preceitua o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo técnico compativel
a 50% (cinquenta por cento) de execucdo de InstalacOes de Sistemas de Protecdo Contra Incéndios
e Panico de prédio acima 750,00 m2 de area construida, uma vez que, para essas dimensdes, sao
exigidos sistemas hidrdulicos, hidrantes, sistemas elétricos de alarme e iluminacdo diferenciados se
comparados a prédio de menor area construida. Sendo obrigatdria a visita ao local, uma vez que as
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empresas interessadas deverdao ter pleno conhecimento das especificidades do local, do
caminhamento das tubulagdes, localizagdo do reservatério, possiveis barreiras fisicas e localizagao
do canteiro, uma vez que sdo informagdes imprescindiveis para a elaboracdo de propostas
condizentes com os servicos necessarios para a plena execucdo do objeto. Os demais documentos
necessarios serao inseridos no edital da licitagao.

A visita técnica é OBRIGATORIA e devera ser agenda-la pelo telefone (14) 3252-3100, na Secretaria
de Educacao.

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e
por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execucdo dos servigos. Este
representante devera prontamente atender as comunicagdes que Ihe forem feitas pela Fiscalizagao,
pertinentes as Especificagdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serao fornecidos pela Executante. Para uma boa compreensao do
Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a obra, é exigida prévia visita ao
local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em hipdtese alguma, alegacdes da empresa referente
ao desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado,
sendo de sua responsabilidade qualquer énus dali decorrente.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de Seguranga do
Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a Portaria n? 15, de 18/08/1972,
do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas
subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execucdo da obra deverado
assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a natureza e volume de cada servigo,
com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtencdo de um bom padrdo de
construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de interromper a obra quando constatada a
utilizacdo de profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas construtivas que
prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade, atuando de forma
esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serdao exigidos qualidade e acabamento nos
servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo respeitar, rigorosamente, as normas
técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada atividade, que serd instrumento da
fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos servicos.

O recebimento provisorio ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo todas as anotacdes
pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscaliza¢cdo), devidamente rubricadas pelo Responsavel
Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual receberd uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operdrios quantos forem necessarios para o perfeito
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andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o
cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo podera exigir o aumento do efetivo de pessoal, de
modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer
empregado no interesse do bom andamento dos servicos.

A interdi¢ao de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias para Secretaria
Municipal de Transito.

Matriz de Risco:

1.1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da execugdo
contratual:

1.1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade da mao-
de-obra ou dos materiais empregados.

1.1.2 — Manutengao da seguranga da obra até o seu recebimento provisério, no que se refere a
roubos, furtos e depredacdo/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais prejuizos
decorrentes desses eventos.

1.1.3 — As chuvas que eventualmente ocorrerdo no periodo de dezembro a janeiro,
independentemente de sua intensidade, ndo ensejardo motivos para eventual prorrogacao
contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderdo ensejar prorrogacao de prazo
contratual, desde que comprovadamente tenham prejudicado o andamento dos trabalhos, a
critério do Fiscal do contrato.

1.1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdétese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infragao a clausula contratual.

1.1.5 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais acGes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusdo das
obras, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a clausula
contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.1.6 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por desastres
decorrentes de forca maior ou caso fortuito.

1.1.7 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orcamentdria constante
do Anexo lll que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a apresentacdo pela
contratada de projeto executivo e memoria de calculo, aplicar-se-do as seguintes regras:

1.1.7.1 — Caso a diferenga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fard jus a contratada a
qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.1.7.2 — Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e cinco por
cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato na exata medida dos
valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.
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1.1.7.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o contrato serd
rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitagdo prevendo os quantitativos
corretos na planilha.

1.1.7.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por concluir a
execugao do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual
no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do excedente.

1.1.7.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cldusulas 1.1.7.1 e 1.1.7.2 caso a
guantidade de material necessaria a realizacdo da obra seja inferior a inicialmente prevista,
devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar imediatamente o Municipio para
que seja apurada a diferenga percentual de material utilizado a menor, sob pena de aplicagao de
penalidade de multa por infragdo a clausula contratual.

1.1.8 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.1.7.1 a 1.1.7.4 eventuais acréscimos ou
supressées que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes contidas no artigo 125 da lei n®
14.133/21.

4.1. Garantia:

A empresa deverd garantir seus servicos por prazo nao inferior a 5 anos, devendo ser
refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O prazo de execucao deve ser de 3 meses.

Esta descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentdria e cronograma fisico-
financeiro e demais requisitos que deverdo constar no edital de licitacao.

O prazo para inicio dos da execugdo dos servicos serd imediato, a partir da expedicdo da ordem de
servigo.

As obras e servicos ndo deverdo ter subcontratacdes.

5.1. Local de Execucgéo:

Rua Santos Dumont, 0-40 — Centro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizagcdo da obra:
Fiscal do Contrato — Felipe Augusto Fonseca Barcellos — Eng. Civil — CREA/SP N2 5070351790

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade da
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obra ou sobre terceiros, em virtude de mdo-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou
outros elementos aplicados a obra ou ao servigo contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n? 14.133/2021 e o Decreto Municipal n?
5.410/2024.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medigOes deverao ser realizadas mensalmente apds a apresentagao da planilha de medigdo pela
empresa contratada e aferida pela fiscalizacdo. Ndo serdo medidos itens cujos servigos ndo forem
efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco ndo constitui
parte da medicao executada.

Os pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta) dias
corridos apds a apresentacdo a Secretaria de Financas, da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada do
relatério de medigdo devidamente atestado pelo Secretario de Infraestrutura e Obras da Prefeitura
Municipal, bem como de toda a documentac¢do constante do item 9.5, mediante crédito em conta
corrente da empresa contratada. A fiscalizacdo terd um prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da
data de protocolizagdao do pedido, para liberar a medigdo dos servigos realizados para emissao da
Nota Fiscal.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor Preco Global.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratacdo é de RS 250.594,39 (Duzentos e Cinquenta Mil Quinhentos e
Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), alcancado através de pesquisa com base na
tabela de precos da CDHU, SINAPI e SEINFRA, conforme planilha orcamentdria anexa.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagdo, correrdao por conta da dotagdo orgamentaria
constante da dotacdo 985 (Obras e instalagdes) com vinculo nimero 07.100.0000.
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Atenciosamente;

FELIPE AUGUSTO

Assinado de forma digital

FONSECA por FELIPE AUGUSTO
BARCELLOS:35500937 FONSECA
804 BARCELLOS:35500937804

FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS
Engenheiro Civil

Secretaria Municipal de Educacéio

Assinado de forma digital por
: CAMARINHA:13107397814
IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Pederneiras
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