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CDHU VERSÃO 194 - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SINAPI 202407_NaoDesonerado
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP SIURB BASE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 207.102,80R$                     250.594,39R$                                  

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.920,85R$                          4.744,23R$                                       

1.1 MOBILIZAÇÕES EM GERAL 3.920,85R$                          4.744,23R$                                       
1.1.1 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES               3,00  R$                904,45  R$                          2.713,35  R$       1.094,38  R$                                       3.283,15 
1.1.2 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2               6,00  R$                201,25  R$                          1.207,50  R$           243,51  R$                                       1.461,08 
1.1.3 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES               3,00  R$            1.107,88  R$                          3.323,64  R$       1.340,53  R$                                       4.021,60 

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 464,84R$                             562,46R$                                          
2.1 QUEBRA DE PISOS E CONTRAPISOS E ABERTURAS DE VALAS 427,96R$                             517,83R$                                          
2.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3               0,34  R$                235,73  R$                               80,15  R$           285,23  R$                                            96,98 
2.2 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3               5,41  R$                  64,29  R$                             347,81  R$             77,79  R$                                          420,85 
2.2 RETIRADA DE ENTULHOS 36,89R$                               44,63R$                                            

2.2.1 CDHU
05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3

              0,34 
 R$                108,49 

 R$                               36,89  R$           131,27  R$                                            44,63 

3 RECOMPOSIÇÕES CIVIS 430,75R$                             521,21R$                                          
3.1 RECOMPOSIÇÕES DE VALAS E PISOS 430,75R$                             521,21R$                                          

3.1.1 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3               4,61  R$                  19,99  R$                               92,15  R$             24,19  R$                                          111,51 
3.1.2 CDHU 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3               0,34  R$                995,88  R$                             338,60  R$       1.205,01  R$                                          409,71 

4 EXECUÇÕES CIVIS 12.875,95R$                        15.579,89R$                                    
4.1 ENVELOPAMENTO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3.331,33R$                          4.030,91R$                                       

4.1.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3               0,20  R$                204,07  R$                               40,81  R$           246,92  R$                                            49,38 

4.1.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2               8,13  R$                255,20  R$                          2.074,78  R$           308,79  R$                                       2.510,48 

4.1.3
CDHU 32.10.070

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima 
de 2´ até 3´ M             27,08  R$                  22,55 

 R$                             610,65  R$             27,29  R$                                          738,89 

4.1.4 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3               1,22  R$                495,97  R$                             605,08  R$           600,12  R$                                          732,15 

4.2 ABRIGO DO CONJUNTO MOTO BOMBA 3.189,19R$                          3.858,92R$                                       

4.2.1
CDHU 02.09.030

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km M2               0,93  R$                    8,13 

 R$                                  7,56  R$               9,84  R$                                              9,15 

4.2.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2               1,11  R$                255,20  R$                             283,27  R$           308,79  R$                                          342,76 

4.2.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG             15,60  R$                  10,58  R$                             165,05  R$             12,80  R$                                          199,71 

4.2.4 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG               3,91  R$                  10,61  R$                               41,49  R$             12,84  R$                                            50,20 
4.2.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3               0,23  R$                495,97  R$                             114,07  R$           600,12  R$                                          138,03 
4.2.6 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3               0,08  R$                124,86  R$                             662,72  R$                                          801,89 

4.2.7 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2               2,11  R$                  84,92  R$                             179,18  R$           102,75  R$                                          216,81 
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4.2.8 CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 M2               0,85  R$                162,47  R$                             138,10  R$           196,59  R$                                          167,10 

4.2.9 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2               6,25  R$                  23,56  R$                             147,25  R$             28,51  R$                                          178,17 

4.2.10 CDHU 17.02.220 Reboco M2               6,25  R$                  13,83  R$                               86,44  R$             16,73  R$                                          104,59 

4.2.11 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2               6,25  R$                  17,88  R$                             111,75  R$             21,63  R$                                          135,22 
4.2.12 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2               6,25  R$                  32,18  R$                             539,15  R$                                          652,37 

4.2.13 CDHU 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2               0,61  R$                883,85  R$                             539,15  R$       1.069,46  R$                                          652,37 

4.2.14
CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3               1,00  R$                108,49  R$                             108,49  R$           131,27  R$                                          131,27 

4.2.15 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2               1,34  R$                  48,90  R$                               65,53  R$             59,17  R$                                            79,29 
4.3 BASE RESERVATÓRIO 6.355,43R$                          7.690,07R$                                       

4.3.1 CDHU 12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 50,00            R$                  77,54  R$                          3.877,00  R$             93,82  R$                                       4.691,17 

4.3.2 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,56              R$                  64,29  R$                             100,29  R$             77,79  R$                                          121,35 

4.3.3 SIURB
02.02.10 

(E) APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M3 3,13              R$                    5,76  R$                               18,03  R$               6,97  R$                                            21,81 

4.3.4 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 0,58              R$                  19,99  R$                               11,59  R$             24,19  R$                                            14,03 

4.3.5 SIURB
13.01.19 

(E) LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 M3 0,17              R$                433,93  R$                               73,77  R$           525,06  R$                                            89,26 

4.3.6 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 2,64  R$                195,51  R$                             516,15  R$           236,57  R$                                          624,54 

4.3.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 100  R$                  10,58  R$                          1.058,00  R$             12,80  R$                                       1.280,18 

4.3.8 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 1  R$                519,84  R$                             519,84  R$           629,01  R$                                          629,01 

4.3.9 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1  R$                180,76  R$                             180,76  R$           218,72  R$                                          218,72 
5 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80.242,50R$                        97.093,42R$                                    

5.1 UNIDADES EXTINTORAS DE INCÊNDIO 1.888,26R$                          2.284,79R$                                       

5.1.1 CDHU 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 1  R$                223,62  R$                             223,62  R$           270,58  R$                                          270,58 

5.1.2 CDHU 50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 8  R$                208,08  R$                          1.664,64  R$           251,78  R$                                       2.014,21 
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5.2 RECARGAS UNIDADES EXTINTORAS DE INCÊNDIO 701,70R$                             849,06R$                                          

5.2.1 CDHU 50.20.130 Recarga de extintor de pó químico seco KG 42  R$                    8,05  R$                             338,10  R$               9,74  R$                                          409,10 

5.2.2 CDHU 50.20.110 Recarga de extintor de água pressurizada L 90  R$                    3,28  R$                             295,20  R$               3,97  R$                                          357,19 

5.2.3 CDHU 50.20.120 Recarga de extintor de gás carbônico KG 6  R$                  11,40  R$                               68,40  R$             13,79  R$                                            82,76 
5.3 HIDRANTES E ACESSÓRIOS 10.937,48R$                        13.234,35R$                                    

5.3.1 CDHU 50.01.330 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 4  R$            2.734,37  R$                        10.937,48  R$       3.308,59  R$                                    13.234,35 
5.4 TUBULAÇÕES, CONEXÕES E CONJUNTOS HIDRÁULICOS 54.074,40R$                        65.430,02R$                                    

5.4.1 CDHU 46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 129,76  R$                242,21  R$                        31.429,17  R$           293,07  R$                                    38.029,30 

5.4.2
SINAPI 97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 23  188,91  R$                          4.344,93  R$           228,58  R$                                       5.257,37 

5.4.3
SINAPI 97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 16  333,94  R$                          5.343,04  R$           404,07  R$                                       6.465,08 

5.4.4
SINAPI 92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4  176,66  R$                             706,64  R$           213,76  R$                                          855,03 

5.4.5
SINAPI 97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4  504,16  R$                          2.016,64  R$           610,03  R$                                       2.440,13 

5.4.6 CDHU 50.01.340 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas UN 1  R$            3.639,45  R$                          3.639,45  R$       4.403,73  R$                                       4.403,73 

5.4.7
SINAPI 94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ 65 (2½) O E 
DN RECALQUE 65 (2½) UN 1  2.907,13  R$                          2.907,13  R$       3.517,63  R$                                       3.517,63 

5.4.8 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 70,34  R$                  48,90  R$                          3.439,63  R$             59,17  R$                                       4.161,95 

5.4.9
SINAPI 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1  247,77  R$                             247,77  R$           299,80  R$                                          299,80 

5.5 FIXAÇÕES DAS TUBULAÇÕES 707,76R$                             856,39R$                                          

5.5.1 CDHU 38.23.220 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 24  R$                  29,49  R$                             707,76  R$             35,68  R$                                          856,39 
5.6 ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ACIONADORES E CENTRAL DE ALARME 9.596,07R$                          11.611,24R$                                    

5.6.1
CDHU 50.05.312

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo 
luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis UN 25  R$                295,04  R$                          7.376,00  R$           357,00  R$                                       8.924,96 

5.6.2
CDHU 50.05.270

Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V UN 1  R$                758,87  R$                             758,87  R$           918,23  R$                                          918,23 

5.6.3 CDHU 50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 4  R$                106,29  R$                             425,16  R$           128,61  R$                                          514,44 
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5.6.4 CDHU 50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 4  R$                181,34  R$                             725,36  R$           219,42  R$                                          877,69 

5.6.5 CDHU 50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 4  R$                  77,67  R$                             310,68  R$             93,98  R$                                          375,92 
5.7 SINALIZAÇÕES 2.336,83R$                          2.827,56R$                                       

5.7.1
CDHU 97.02.193

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de 
alarme, detecção e extinção de incêndio UN 107  R$                  21,41  R$                          2.290,87  R$             25,91  R$                                       2.771,95 

5.7.2 CDHU 97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 3  R$                  15,32  R$                               45,96  R$             18,54  R$                                            55,61 
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO 52.044,99R$                        62.974,43R$                                    

6.1 CABOS 10.141,29R$                        12.270,96R$                                    

6.1.1
CDHU 39.12.520

Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para 
detecção de incêndio M 81  R$                  10,87  R$                             880,47  R$             13,15  R$                                       1.065,37 

6.1.2
CDHU 39.12.530

Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para 
detecção de incêndio M 81  R$                  11,56  R$                             936,36  R$             13,99  R$                                       1.133,00 

6.1.3 CDHU 39.24.152 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 107  R$                  14,93  R$                          1.597,51  R$             18,07  R$                                       1.932,99 

6.1.4
CDHU 39.29.111

Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de 
fumaça e gases M 644  R$                    4,67  R$                          3.007,48  R$               5,65  R$                                       3.639,05 

6.1.5 CDHU 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 433  R$                    8,59  R$                          3.719,47  R$             10,39  R$                                       4.500,56 
6.2 ELETRODUTOS, CONEXÕES, TOMADAS E DISJUNTORES 30.734,91R$                        37.189,24R$                                    

6.2.1 CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 39  R$                  18,28  R$                             712,92  R$             22,12  R$                                          862,63 

6.2.2 CDHU 40.02.620 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 6  R$                192,83  R$                          1.156,98  R$           233,32  R$                                       1.399,95 

6.2.3 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 459  R$                  45,89  R$                        21.063,51  R$             55,53  R$                                    25.486,85 

6.2.4 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 111  R$                  39,07  R$                          4.336,77  R$             47,27  R$                                       5.247,49 

6.2.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 230  R$                  11,24  R$                          2.585,20  R$             13,60  R$                                       3.128,09 

6.2.6 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 26  R$                  27,38  R$                             711,88  R$             33,13  R$                                          861,37 

6.2.7 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 5  R$                  33,53  R$                             167,65  R$             40,57  R$                                          202,86 
6.3 CONJUNTO MOTOR-BOMBA E PAINEL DE ACIONAMENTO 11.168,79R$                        13.514,23R$                                    

6.3.1
CDHU 43.10.480

Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h UN 1  R$            8.922,99  R$                          8.922,99  R$     10.796,82  R$                                    10.796,82 
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6.3.2
CDHU 40.10.080

CONTATOR TRIPOLAR E DISJUNTOR MOTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE 
ELETROTÉCNICO. INSTALAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO COM PROTEÇÃO CONFORME POTÊNCIA DA 
BOMBA UN 1  R$                431,09  R$                             431,09  R$           521,62  R$                                          521,62 

6.3.3 CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 1  R$                159,89  R$                             159,89  R$           193,47  R$                                          193,47 

6.3.4 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1  R$                  33,53  R$                               33,53  R$             40,57  R$                                            40,57 

6.3.5 CDHU 40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 1  R$                147,82  R$                             147,82  R$           178,86  R$                                          178,86 

6.3.6 CDHU 40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 1  R$                468,12  R$                             468,12  R$           566,43  R$                                          566,43 

6.3.7 CDHU 37.06.014 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes M2 0,36  R$            2.792,63  R$                          1.005,35  R$       3.379,08  R$                                       1.216,47 
7 ACESSIBILIDADE 24.176,53R$                        29.253,60R$                                    

7.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 24.176,53R$                        29.253,60R$                                    

7.1.1 CDHU 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 60,39  R$                221,39  R$                        13.369,74  R$           267,88  R$                                    16.177,39 

7.1.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 31,97  R$                  48,90  R$                          1.563,33  R$             59,17  R$                                       1.891,63 
7.1.3 CDHU 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 8,65  R$                901,94  R$                          7.801,78  R$       1.091,35  R$                                       9.440,16 

7.1.4
CDHU 28.20.850

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta 
tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m CJ 1  R$            1.441,67  R$                          1.441,67  R$       1.744,42  R$                                       1.744,42 

8 RESERVATÓRIO APOIADO 22.242,64R$                        26.913,59R$                                    
8.1 RESERVATÓRIO APOIADO 22.242,64R$                        26.913,59R$                                    

8.1.1 CDHU 48.03.138 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO VERTICAL APOIADO – 12 M3. CJ 1  R$          19.707,43  R$                        19.707,43  R$     23.845,99  R$                                    23.845,99 

8.1.2 CDHU 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 1  R$                134,97  R$                             134,97  R$           163,31  R$                                          163,31 

8.1.3 CDHU 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1  R$            1.442,04  R$                          1.442,04  R$       1.744,87  R$                                       1.744,87 

8.1.4 CDHU 46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 10  R$                  95,82  R$                             958,20  R$           115,94  R$                                       1.159,42 
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.996,90R$                          6.046,25R$                                       

9.1 PINTURA E LIMPEZA GERAL DA OBRA 4.996,90R$                          6.046,25R$                                       

9.1.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 100  R$                  15,00  R$                          1.500,00  R$             18,15  R$                                       1.815,00 
9.1.2 CDHU 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 100  R$                  30,31  R$                          3.031,00  R$             36,68  R$                                       3.667,51 
9.1.3 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 30  R$                  15,53  R$                             465,90  R$             18,79  R$                                          563,74 



BDI: 21,00%

CDHU VERSÃO 194 - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SINAPI 202407_NaoDesonerado
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº O-40, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP SIURB BASE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 207.102,80R$                     250.594,39R$                                  

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL
AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

10 DOCUMENTAÇÕES 5.706,86R$                          6.905,30R$                                       

10.1
PEDIDO DE VISTORIA NO SISTEMA VIA FÁCIL, TREINAMENTOS, LAUDOS E 
MEDIÇÕES 5.706,86R$                          6.905,30R$                                       

10.1.1
SIURB

20.05.37 
(E)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS 
PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 GL 1  R$            5.706,86  R$                          5.706,86  R$       6.905,30  R$                                       6.905,30 

____________________________________
Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

Engenheiro Civil CREA 5070351790

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras
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