PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br
OBRA: OBRAS DE FECHAMENTO DO PERIMETRO E AMPLIACAO SALA MEDICOS - PAS MARIA ELENA

LOCAL: RUA RICIERI MAI, N° 0-805 - N.H. MARIA ELENA PEREIRA BERTOLINI BDI: 21,00%
ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA CDHU VERSAO 193
item Cédigo Servico un. | Quant. _ EElTG _ RS Total RS BDI
Materiais | Méo de Obra | Tot. unit.
TOTAL RS 243.790,04 RS 294.985,95
1 MURO DE FECHAMENTO RS 183.003,95 RS 221.434,78
1.1 Servicos Preliminares RS 6.295,60 RS 7.617,68
1.1.1 02.08.040 [Placa em lona com impress3o digital e requadro em metalon M2 6,00 RS 303,78 | RS 26,47 | RS 330,25 | RS 1.981,50 | RS 2.397,62
1.1.2 02.02.150 [Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 3,00 RS 796,63 | RS 83,15 | RS 879,78 | RS 2.639,34 | RS 3.193,60
Remocdo de entulho de obra com cagamba metélica - material
1.1.3 05.07.050 |volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e M3 13,88 RS 108,44 | RS 12,22 | RS 120,66 | RS 1.674,76 | RS 2.026,46
metal
1.2 Demoligcdo RS 1.687,93 RS 2.042,39
1.2.1 04.01.100 |Retirada de cerca M 133,75 | R$ - | R$ 12,62 | RS 12,62 | RS 1.687,93 | R$ 2.042,39
1.3 Muro de fechamento RS 115.532,67 RS 139.794,52
INFRAESTRUTURA
1.3.1 02.10.050 (Locac¢3o para muros, cercas e alambrados M 172,16 | RS 1,01 | RS 0,41 | RS 1,42 | RS 244,47 | RS 295,81
132 06.02.020 is;an:agao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até M3 15,49 RS i RS 61,08 | RS 61,08 | RS 946,13 | RS 1.144,82
1.3.3 06.11.040 [Reaterro manual apiloado sem controle de compactac¢do M3 5,16 RS - RS 19,00 | RS 19,00 | RS 98,04 | RS 118,63
134 12.01.041 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 172,00 | RS 27,97 | RS 49,42 | RS 77,39 | RS 13.311,08 | RS 16.106,41
1.3.5 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagio M2 103,30 | RS 41,44 | RS 58,70 | RS 100,14 | RS 10.344,46 | RS 12.516,80
1.3.6 10.01.060 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 141,40 | RS 8,09 [ RS 2,62 | RS 10,71 | RS 1.514,39 | RS 1.832,42
1.3.7 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 424,89 | RS 7,84 | RS 2,62 | RS 10,46 | RS 4.444,35 | RS 5.377,66
1.3.8 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 10,33 RS 475,24 | RS - RS 475,24 | RS 4.909,23 | RS 5.940,17
1.3.9 11.16.060 [Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 10,33 RS - RS 118,63 | RS 118,63 | RS 1.225,45 | RS 1.482,79
Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes
1.3.10 32.16.010 .. M2 103,30 RS 11,66 | RS 8,14 | RS 19,80 | RS 2.045,34 | RS 2.474,86
organicos, sobre massa
SUPRAESTRUTURA E VEDACAO
1.3.11 14.04.210 |Alvenaria de bloco cerdmico de vedacdo de 14 cm M2 374,13 | RS 46,30 | RS 35,90 | RS 82,20 | RS 30.753,49 | RS 37.211,72
1.3.12 09.01.020 |[Forma em madeira comum para fundagdo M2 72,50 RS 41,44 | RS 58,70 | RS 100,14 | RS 7.260,15 | RS 8.784,78
1.3.13 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 78,16 RS 8,09 | RS 2,62 | RS 10,71 | RS 837,09 | RS 1.012,88
1.3.14 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 357,86 RS 7,84 | RS 2,62 | RS 10,46 | RS 3.743,22 | RS 4.529,29
REVESTIMENTO E ACABAMENTO
1.3.15 17.02.020 [Chapisco M2 748,26 RS 2,24 | RS 4,77 | RS 7,01 | RS 5.245,30 | RS 6.346,82
1.3.16 17.02.120 [Embogo comum M2 748,26 RS 9,66 | RS 13,10 | RS 22,76 | RS 17.030,40 | RS 20.606,78
1.3.17 17.02.220 |Reboco M2 748,26 RS 1,93 [ RS 11,29 | RS 13,22 | RS 9.892,00 | RS 11.969,32
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RS unit
item Cédigo Servigo un. | Quant. — L0 _ RS Total RS BDI
Materiais Mado de Obra Tot. unit.

1.3.18 14.20.020 |Cimalha em concreto com pingadeira M 145,65 | RS 3,87 | RS 7,72 | RS 11,59 | RS 1.688,08 | RS 2.042,58

1.4 Grade RS 26.793,63 RS 32.420,29
F i t t d trut ASTM-A36

14.1 15.03.030 p?r::uer‘;'men 0 & maontagem de estrutura em aco »sem KG 533,42 | RS 24,79 | RS - | R 24,79 | RS 1322348 | RS 16.000,41

1.4.2 34.05.320 |Port3o de ferro perfilado, tipo parque M2 5,00 RS 745,81 | RS 34,38 | RS 780,19 | RS 3.900,95 | RS 4.720,15

143 24.02.060 |Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida M2 10,00 RS 881,05 [ RS 85,87 | RS 966,92 | RS 9.669,20 | RS 11.699,73

1.5 Pintura RS 32.694,12 RS 39.559,89

1.4.2 33.10.041 |Esmalte a base de dgua em massa, inclusive preparo M2 748,26 | RS 13,56 | RS 21,50 | RS 35,06 | RS 26.234,00 | RS 31.743,13

1.4.3 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 136,06 | RS 17,45 | RS 30,03 | RS 47,48 | RS 6.460,13 | RS 7.816,76

2 AMPLIACAO SALA MEDICOS RS 59.574,56 RS 72.085,22

2.1 Servigos Preliminares RS 270,36 RS 327,13

2.1.1 02.10.020 [Locagso de obra de edificagio M2 16,16 | RS 10,86 | RS 5,87 | RS 16,73 | RS 270,36 | RS 327,13

2.2 Demoligéo RS 335,70 RS 406,20

2.2.1 03.01.020 [Demoli¢do manual de concreto simples M3 0,08 RS - RS 223,96 | RS 223,96 | RS 17,92 | RS 21,68
D lica | de al iadeel a | t do,

222 03.02.040 | cmoli¢aomanuatdealvenaria de elevacao ou elemento vazado M3 1,03 | RS - |Rrs 81,44 | RS 81,44 | RS 83,88 | RS 101,50
incluindo revestimento

2.2.3 04.09.020 [Retirada de esquadria metalica em geral M2 1,89 RS - RS 31,60 | RS 31,60 | RS 59,72 | RS 72,27
Retirada de batent ima li tali

224 04.09.060 | racdadebatente, corrimao ou pecas fineares metalicas, M 510 | RS RS 10,84 | RS 10,84 | RS 55,28 | RS 66,89
chumbados

2.2.5 04.09.040 |Retirada de folha de esquadria metdlica UN 1,00 RS - RS 26,47 | RS 26,47 | RS 26,47 | RS 32,03

2.2.6 04.02.020 [Retirada de pecas lineares em madeira com sec¢do até 60 cm? M 21,40 RS - RS 1,35 | RS 1,35 | RS 28,89 | RS 34,96

2.2.7 04.03.020 |Retirada de telhamento em barro M2 3,90 RS - RS 16,29 | RS 16,29 | RS 63,53 | RS 76,87

2.3 Infraestrutura RS 4.996,80 RS 6.046,13

2.3.1 12.05.020 |Estaca escavada mecanicamente, didmetro de 25cm até 20 t M 36,00 RS 39,20 | RS 15,05 | RS 54,25 | RS 1.953,00 | RS 2.363,13
E a | lo de 12 e 22 cat i | té

232 06.02.020 lsscar::acw mantial em solo de 1< & 2 categoria &m va'a oll cava ate M3 285 | RS - |Rrs 61,08 | RS 61,08 | RS 174,08 | RS 210,63

233 07.11.020 [Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 1,14 RS 4,02 | RS 2,84 | RS 6,86 | RS 7,82 | RS 9,46

234 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagdo M2 11,40 RS 41,44 | RS 58,70 | RS 100,14 | RS 1.141,60 | RS 1.381,33

2.3.5 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,14 RS 475,24 | RS - RS 475,24 | RS 541,77 | RS 655,55

2.3.6 11.16.040 ([Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo M3 1,14 RS - RS 171,74 | RS 171,74 | RS 195,78 | RS 236,90

2.3.7 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 46,89 RS 8,09 | RS 2,62 | RS 10,71 | RS 502,19 | RS 607,65

2.3.8 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,17 RS 7,84 | RS 2,62 | RS 10,46 | RS 179,60 | RS 217,31
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RS unit
item Cédigo Servigo un. | Quant. — L0 _ RS Total RS BDI
Materiais Mado de Obra Tot. unit.

| ilizaca i fal i |

23.9 32.16.010 mpAer.meabl izagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 15,20 RS 11,66 | RS 814 | RS 19,80 | RS 300,96 | RS 364,16
organicos, sobre massa

2.4 Supraestrutura RS 8.078,64 RS 9.775,16

24.1 09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura M2 22,20 RS 175,73 | RS 67,73 | RS 243,46 | RS 5.404,81 | RS 6.539,82

2.4.2 11.01.130 [Concreto usinado, fck =25 MPa M3 1,55 RS 475,24 | RS - RS 475,24 | RS 736,62 | RS 891,31

243 11.16.040 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundac¢io M3 1,55 RS - RS 171,74 | RS 171,74 | RS 266,20 | RS 322,10

2.4.4 10.01.060 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 98,72 RS 8,09 [ RS 2,62 | RS 10,71 | RS 1.057,29 | RS 1.279,32

245 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 41,56 RS 7,84 | RS 2,62 | RS 10,46 | RS 434,72 | RS 526,01

2.4.6 14.20.010 |Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,10 RS 936,25 | RS 853,76 | RS 1.790,01 | RS 179,00 | RS 216,59

2.5 Vedagdo RS 6.046,97 RS 7.316,83

2.5.1 14.04.210 |Alvenaria de bloco cerdmico de vedacdo de 14 cm M2 71,24 RS 46,30 | RS 35,90 | RS 82,20 | RS 5.855,93 | RS 7.085,67

2.5.2 32.09.020 |Chapa de ago em bitolas medias KG 8,00 RS 10,33 | RS 13,55 | RS 23,88 | RS 191,04 | RS 231,16

2.6 Cobertura RS 15.869,31 RS 19.201,86
Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem

2.6.1 15.03.030 pintura KG 161,60 RS 24,79 | RS - RS 24,79 | RS 4.006,06 | RS 4.847,34
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, perfil

2.6.2 16.12.020 M2 16,16 RS 114,23 | RS 18,06 | RS 132,29 | RS 2.137,81 | RS 2.586,75
ondulado, com espessura de 0,50 mm

2.6.3 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 8,08 RS 17,45 | RS 30,03 | RS 47,48 | RS 383,64 | RS 464,20

2.6.4 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 26 - corte 0,50 m M 17,35 RS 63,05 | RS 65,07 | RS 128,12 | RS 2.222,88 | RS 2.689,69

2.6.5 16.33.022 [Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,33 m M 24,45 RS 53,02 | RS 55,06 | RS 108,08 | RS 2.642,56 | RS 3.197,49
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100

266 46.05.020 | PO TV ri6ldo, Hpo LOIEtor Esgoto, Junta elastica, mm. 12,00 |R$ 33,38 [ RS 17,60 | RS 50,98 | RS 611,76 | RS 740,23
inclusive conexdes

2.6.7 22.01.210 |Testeira em tdbua aparelhada, largura até 20cm 6,50 RS 21,80 | RS 18,06 | RS 39,86 | RS 259,09 | RS 313,50
Laj &-fabricada mista vigota trelicada/lajot amica - LT 12 (8+4

268 13.01.130 | 3¢ pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica &4 1wy 2227 | RS 129,04 | RS 32,86 | RS 161,90 | RS 3.605,51 | RS 4362,67
e capa com concreto de 25 MPa

2.7 Revestimento RS 5.721,77 RS 6.923,34

2.7.1 17.02.020 ([Chapisco M2 164,75 RS 2,24 | RS 4,77 | RS 7,01 | RS 1.154,90 | RS 1.397,43

2.7.2 17.02.140 [Emboco desempenado com espuma de poliéster M2 164,75 | RS 9,66 | RS 18,06 | RS 27,72 | RS 4.566,87 | RS 5.525,91

2.8 Piso RS 1.813,86 RS 2.194,77

2.8.1 07.11.020 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 3,90 RS 4,02 | RS 2,84 | RS 6,86 | RS 26,75 | RS 32,37

2.8.2 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,45 RS 475,24 | RS - RS 475,24 | RS 689,10 | RS 833,81
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RS unit
item Cédigo Servigo un. | Quant. — L0 _ RS Total RS BDI
Materiais Mado de Obra Tot. unit.
L lh
283 11.16.020 ancamento, es?a amento e adensamento de concreto ou massa em M3 145 RS i RS 85,87 | RS 85,87 | RS 124,51 | RS 150,66
lastro e/ou enchimento
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para drea interna, grupo de absorg¢do
2.8.4 18.06.102 [BIIb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante M2 12,99 RS 32,31 | RS 15,39 | RS 47,70 | RS 619,62 | RS 749,74
industrializada
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo
2.85 18.06.103 |de absorc¢3o BllIb, resisténcia quimica B, assentado com argamassa M 14,25 RS 5,32 [ RS 1,23 | RS 6,55 | RS 93,34 | RS 112,94
colante industrializada
2.8.6 19.01.022 |Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,52 RS 453,67 | RS 47,36 | RS 501,03 | RS 260,54 | RS 315,25
2.9 Esquadrias RS 4.016,97 RS 4.860,53
2.9.1 23.09.050 |Porta lisa com batente madeira-90 x 210 cm UN 1,00 RS 507,83 | RS 126,43 | RS 634,26 | RS 634,26 | RS 767,45
F let ta ti | taint
29.2 28.01.040 Cz:;af‘:g;hzomp eta com macaneta tipo alavanca, para porta interna o] 1,00 | RS 31454 | RS 67,73 | RS 382,27 | RS 382,27 | RS 462,55
2.9.3 24.01.070 [Caixilho em ferro de correr, sob medida M2 1,50 RS 834,89 | RS 28,66 | RS 863,55 | RS 1.295,33 | RS 1.567,34
2.9.4 26.01.040 |Vidro liso transparente de 4 mm M2 1,50 RS 141,52 | RS 21,63 | RS 163,15 | RS 244,73 | RS 296,12
2.9.5 24.02.070 |Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 1,89 RS 426,70 | RS 85,87 | RS 512,57 | RS 968,76 | RS 1.172,20
F | i |
296 28.01.020 | crTagem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa c 1,00 | RS 423,90 | RS 67,73 | RS 491,63 | RS 491,63 | RS 594,87
com 1 folha
2.10 Pintura Intena, Externa e Esquadrias RS 6.320,32 RS 7.647,59
2.10.1 33.02.080 [Massa corrida a base de resina acrilica M2 71,24 RS 5,13 | RS 12,05 | RS 17,18 | RS 1.223,90 | RS 1.480,92
2.10.2 33.12.011 |Esmalte & base de d4gua em madeira, inclusive preparo M2 3,78 RS 17,84 | RS 30,03 | RS 47,87 | RS 180,95 | RS 218,95
2.10.3 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 6,78 RS 17,45 | RS 30,03 | RS 47,48 | RS 321,91 | RS 389,52
2.10.4 33.10.050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 142,48 | RS 10,74 | RS 21,50 | RS 32,24 | RS 4.593,56 | RS 5.558,20
2.11 Eletrica RS 6.103,87 RS 7.385,68
Luminaria LED | if IUci 4 K
2111 |41.31.040 umindria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, -, 300 |RS 303,29 |R$ 20,02 | RS 323,31 | RS 969,93 | RS 1.173,62
fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W
2.11.2 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4’ UN 3,00 RS 6,07 | RS 12,51 | RS 18,58 | RS 55,74 | RS 67,45
2.11.3 40.07.010 Caixaem PVCde 4 x 2’ UN 8,00 RS 3,19 | RS 12,51 | RS 15,70 | RS 125,60 | RS 151,98
2.11.4 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa (o] 2,00 RS 9,89 [ RS 17,01 | RS 26,90 | RS 53,80 | RS 65,10
Cabo d bre de 1,5 2 isol to 0,6/1 kV - isolaca PVC
2115  [39.03.160 7308 e cobre de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolaggo em M 100,00 | RS 1,00 | RS 2,00 | RS 3,00 | RS 300,00 | R$ 363,00
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RS unit
item Cédigo Servigo un. | Quant. — L0 _ RS Total RS BDI
Materiais Mdo de Obra Tot. unit.

Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolacdo em PVC

2116  [39.03.170 7308 e cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em M 200,00 | RS 2,36 | RS 2,50 | RS 4,86 | RS 972,00 | RS 1.176,12

2.11.7 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo em PVC 70°C M 70,00 RS 7,69 | RS 4,01 [ RS 11,70 | RS 819,00 | RS 990,99

2.11.8 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 32 mm M 70,00 RS 4,36 | RS 15,02 | RS 19,38 | RS 1.356,60 | RS 1.641,49
Caixa d dici to de ar tipo Split id

2119  [43.20.130 aixa de passagem para condicionamento de artipo Spiit, com saica UN 1,00 |R$ 29,73 | R$ 13,55 | RS 43,28 | RS 43,28 | RS 52,37
de dreno Unico na vertical -39x 22 x6 cm

21110 |40.04450  |Tomada 2P+T de 10 A- 250 V, completa 3] 7,00 | RS 10,40 | RS 15,02 | RS 25,42 | RS 177,94 | RS 215,31

dro de distribuicao universal de embuti disjuntores 16 DIN

21111 |37.03200  |Quadrodedistribuicio universal de embutir, para disjuntores 1 un 1,00 | RS 473,78 | RS 149,68 | RS 623,46 | RS 623,46 | RS 754,39
12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
Disjuntor t :tico, bipolar 220/380 V te de 60 A até

21112 [37.13.640 1(')5(‘)“: or termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até UN 1,00 | R$ 129,33 | RS 30,03 | RS 159,36 | RS 159,36 | RS 192,83
Disjuntor t Atico, bipolar 220/380 V te de 10 A até 50

21113 [37.13.630 A'S'”" or termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até UN 1,00 | R$ 106,13 | RS 30,03 | RS 136,16 | RS 136,16 | RS 164,75
Disjuntor t “tico, unipolar 127/220 V, te de 10 A até

21114  [37.13.600 3(')51: ntor termomagnético, unipolar 127/ corrente de JDAate UN 3,00 |RS 19,63 | RS 15,02 | RS 34,65 | RS 103,95 | RS 125,78

2.11.15 |37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 RS 194,54 | RS 12,51 | RS 207,05 | RS 207,05 | RS 250,53

3 DESMOBILIZACAO RS 1.211,54 RS 1.465,96
3.1 Desmobilizagdo e limpeza RS 1.211,54 RS 1.465,96
3.1.1 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 8502 | R$ - | Rs$ 14,25 | RS 14,25 | RS 1.211,54 | R$ 1.465,96

lvana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA 5069465469
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