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Materiais Mão de Obra Tot. unit.

TOTAL 243.790,04R$           294.985,95R$         

1  MURO DE FECHAMENTO 183.003,95R$           221.434,78R$         

1.1 Serviços Preliminares 6.295,60R$                7.617,68R$             

1.1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 6,00 303,78R$           26,47R$               330,25R$                1.981,50R$                 2.397,62R$              

1.1.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 3,00 796,63R$           83,15R$               879,78R$                2.639,34R$                 3.193,60R$              

1.1.3 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 

metal

M3 13,88 108,44R$           12,22R$               120,66R$                1.674,76R$                 2.026,46R$              

1.2 Demolição 1.687,93R$                2.042,39R$             

1.2.1 04.01.100 Retirada de cerca M 133,75 -R$                  12,62R$               12,62R$                  1.687,93R$                 2.042,39R$              

1.3 Muro de fechamento 115.532,67R$           139.794,52R$         

1.3.1 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 172,16 1,01R$                0,41R$                 1,42R$                     244,47R$                    295,81R$                  

1.3.2 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m
M3 15,49 -R$                  61,08R$               61,08R$                  946,13R$                    1.144,82R$              

1.3.3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 5,16 -R$                  19,00R$               19,00R$                  98,04R$                       118,63R$                  

1.3.4 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 172,00 27,97R$              49,42R$               77,39R$                  13.311,08R$               16.106,41R$            

1.3.5 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 103,30 41,44R$              58,70R$               100,14R$                10.344,46R$               12.516,80R$            

1.3.6 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 141,40 8,09R$                2,62R$                 10,71R$                  1.514,39R$                 1.832,42R$              

1.3.7 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 424,89 7,84R$                2,62R$                 10,46R$                  4.444,35R$                 5.377,66R$              

1.3.8 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 10,33 475,24R$           -R$                   475,24R$                4.909,23R$                 5.940,17R$              

1.3.9 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 10,33 -R$                  118,63R$            118,63R$                1.225,45R$                 1.482,79R$              

1.3.10 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M2 103,30 11,66R$              8,14R$                 19,80R$                  2.045,34R$                 2.474,86R$              

1.3.11 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 374,13 46,30R$              35,90R$               82,20R$                  30.753,49R$               37.211,72R$            

1.3.12 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 72,50 41,44R$              58,70R$               100,14R$                7.260,15R$                 8.784,78R$              

1.3.13 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 78,16 8,09R$                2,62R$                 10,71R$                  837,09R$                    1.012,88R$              

1.3.14 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 357,86 7,84R$                2,62R$                 10,46R$                  3.743,22R$                 4.529,29R$              

1.3.15 17.02.020 Chapisco M2 748,26 2,24R$                4,77R$                 7,01R$                     5.245,30R$                 6.346,82R$              

1.3.16 17.02.120 Emboço comum M2 748,26 9,66R$                13,10R$               22,76R$                  17.030,40R$               20.606,78R$            

1.3.17 17.02.220 Reboco M2 748,26 1,93R$                11,29R$               13,22R$                  9.892,00R$                 11.969,32R$            

REVESTIMENTO E ACABAMENTO

R$ unit
R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant.
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1.3.18 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira M 145,65 3,87R$                7,72R$                 11,59R$                  1.688,08R$                 2.042,58R$              

1.4 Grade 26.793,63R$              32.420,29R$           

1.4.1 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura
KG 533,42 24,79R$              -R$                   24,79R$                  13.223,48R$               16.000,41R$            

1.4.2 34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 5,00 745,81R$           34,38R$               780,19R$                3.900,95R$                 4.720,15R$              

1.4.3 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 10,00 881,05R$           85,87R$               966,92R$                9.669,20R$                 11.699,73R$            

1.5 Pintura 32.694,12R$              39.559,89R$           

1.4.2 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 748,26 13,56R$              21,50R$               35,06R$                  26.234,00R$               31.743,13R$            

1.4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 136,06 17,45R$              30,03R$               47,48R$                  6.460,13R$                 7.816,76R$              

2  AMPLIAÇÃO SALA MÉDICOS 59.574,56R$              72.085,22R$           

2.1 Serviços Preliminares 270,36R$                   327,13R$                 

2.1.1 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 16,16 10,86R$              5,87R$                 16,73R$                  270,36R$                    327,13R$                  

2.2 Demolição 335,70R$                   406,20R$                 

2.2.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 0,08 -R$                  223,96R$            223,96R$                17,92R$                       21,68R$                    

2.2.2 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento
M3 1,03 -R$                  81,44R$               81,44R$                  83,88R$                       101,50R$                  

2.2.3 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 1,89 -R$                  31,60R$               31,60R$                  59,72R$                       72,27R$                    

2.2.4 04.09.060
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 

chumbados
M 5,10 -R$                  10,84R$               10,84R$                  55,28R$                       66,89R$                    

2.2.5 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 1,00 -R$                  26,47R$               26,47R$                  26,47R$                       32,03R$                    

2.2.6 04.02.020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 21,40 -R$                  1,35R$                 1,35R$                     28,89R$                       34,96R$                    

2.2.7 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 3,90 -R$                  16,29R$               16,29R$                  63,53R$                       76,87R$                    

2.3 Infraestrutura 4.996,80R$                6.046,13R$             

2.3.1 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 36,00 39,20R$              15,05R$               54,25R$                  1.953,00R$                 2.363,13R$              

2.3.2 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,5 m
M3 2,85 -R$                  61,08R$               61,08R$                  174,08R$                    210,63R$                  

2.3.3 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 1,14 4,02R$                2,84R$                 6,86R$                     7,82R$                         9,46R$                      

2.3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 11,40 41,44R$              58,70R$               100,14R$                1.141,60R$                 1.381,33R$              

2.3.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,14 475,24R$           -R$                   475,24R$                541,77R$                    655,55R$                  

2.3.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,14 -R$                  171,74R$            171,74R$                195,78R$                    236,90R$                  

2.3.7 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 46,89 8,09R$                2,62R$                 10,71R$                  502,19R$                    607,65R$                  

2.3.8 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 17,17 7,84R$                2,62R$                 10,46R$                  179,60R$                    217,31R$                  
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2.3.9 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa
M2 15,20 11,66R$              8,14R$                 19,80R$                  300,96R$                    364,16R$                  

2.4 Supraestrutura 8.078,64R$                9.775,16R$             

2.4.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 22,20 175,73R$           67,73R$               243,46R$                5.404,81R$                 6.539,82R$              

2.4.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,55 475,24R$           -R$                   475,24R$                736,62R$                    891,31R$                  

2.4.3 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,55 -R$                  171,74R$            171,74R$                266,20R$                    322,10R$                  

2.4.4 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 98,72 8,09R$                2,62R$                 10,71R$                  1.057,29R$                 1.279,32R$              

2.4.5 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 41,56 7,84R$                2,62R$                 10,46R$                  434,72R$                    526,01R$                  

2.4.6 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,10 936,25R$           853,76R$            1.790,01R$             179,00R$                    216,59R$                  

2.5 Vedação 6.046,97R$                7.316,83R$             

2.5.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 71,24 46,30R$              35,90R$               82,20R$                  5.855,93R$                 7.085,67R$              

2.5.2 32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 8,00 10,33R$              13,55R$               23,88R$                  191,04R$                    231,16R$                  

2.6 Cobertura 15.869,31R$              19.201,86R$           

2.6.1 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura
KG 161,60 24,79R$              -R$                   24,79R$                  4.006,06R$                 4.847,34R$              

2.6.2 16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 

ondulado, com espessura de 0,50 mm
M2 16,16 114,23R$           18,06R$               132,29R$                2.137,81R$                 2.586,75R$              

2.6.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 8,08 17,45R$              30,03R$               47,48R$                  383,64R$                    464,20R$                  

2.6.4 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 17,35 63,05R$              65,07R$               128,12R$                2.222,88R$                 2.689,69R$              

2.6.5 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 24,45 53,02R$              55,06R$               108,08R$                2.642,56R$                 3.197,49R$              

2.6.6 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões
M 12,00 33,38R$              17,60R$               50,98R$                  611,76R$                    740,23R$                  

2.6.7 22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 6,50 21,80R$              18,06R$               39,86R$                  259,09R$                    313,50R$                  

2.6.8 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) 

e capa com concreto de 25 MPa
M2 22,27 129,04R$           32,86R$               161,90R$                3.605,51R$                 4.362,67R$              

2.7 Revestimento 5.721,77R$                6.923,34R$             

2.7.1 17.02.020 Chapisco M2 164,75 2,24R$                4,77R$                 7,01R$                     1.154,90R$                 1.397,43R$              

2.7.2 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 164,75 9,66R$                18,06R$               27,72R$                  4.566,87R$                 5.525,91R$              

2.8 Piso 1.813,86R$                2.194,77R$             

2.8.1 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 3,90 4,02R$                2,84R$                 6,86R$                     26,75R$                       32,37R$                    

2.8.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,45 475,24R$           -R$                   475,24R$                689,10R$                    833,81R$                  
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2.8.3 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
M3 1,45 -R$                  85,87R$               85,87R$                  124,51R$                    150,66R$                  

2.8.4 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

M2 12,99 32,31R$              15,39R$               47,70R$                  619,62R$                    749,74R$                  

2.8.5 18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo 

de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa 

colante industrializada

M 14,25 5,32R$                1,23R$                 6,55R$                     93,34R$                       112,94R$                  

2.8.6 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,52 453,67R$           47,36R$               501,03R$                260,54R$                    315,25R$                  

2.9 Esquadrias 4.016,97R$                4.860,53R$             

2.9.1 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 1,00 507,83R$           126,43R$            634,26R$                634,26R$                    767,45R$                  

2.9.2 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 

com 1 folha
CJ 1,00 314,54R$           67,73R$               382,27R$                382,27R$                    462,55R$                  

2.9.3 24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida M2 1,50 834,89R$           28,66R$               863,55R$                1.295,33R$                 1.567,34R$              

2.9.4 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 1,50 141,52R$           21,63R$               163,15R$                244,73R$                    296,12R$                  

2.9.5 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 1,89 426,70R$           85,87R$               512,57R$                968,76R$                    1.172,20R$              

2.9.6 28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 

com 1 folha
CJ 1,00 423,90R$           67,73R$               491,63R$                491,63R$                    594,87R$                  

2.10 Pintura Intena, Externa e Esquadrias 6.320,32R$                7.647,59R$             

2.10.1 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 71,24 5,13R$                12,05R$               17,18R$                  1.223,90R$                 1.480,92R$              

2.10.2 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 3,78 17,84R$              30,03R$               47,87R$                  180,95R$                    218,95R$                  

2.10.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 6,78 17,45R$              30,03R$               47,48R$                  321,91R$                    389,52R$                  

2.10.4 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 142,48 10,74R$              21,50R$               32,24R$                  4.593,56R$                 5.558,20R$              

2.11 Eletrica 6.103,87R$                7.385,68R$             

2.11.1 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
UN 3,00 303,29R$           20,02R$               323,31R$                969,93R$                    1.173,62R$              

2.11.2 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 3,00 6,07R$                12,51R$               18,58R$                  55,74R$                       67,45R$                    

2.11.3 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 8,00 3,19R$                12,51R$               15,70R$                  125,60R$                    151,98R$                  

2.11.4 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 9,89R$                17,01R$               26,90R$                  53,80R$                       65,10R$                    

2.11.5 39.03.160
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 

70°C
M 100,00 1,00R$                2,00R$                 3,00R$                     300,00R$                    363,00R$                  
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2.11.6 39.03.170
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 

70°C
M 200,00 2,36R$                2,50R$                 4,86R$                     972,00R$                    1.176,12R$              

2.11.7 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 70,00 7,69R$                4,01R$                 11,70R$                  819,00R$                    990,99R$                  

2.11.8 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 70,00 4,36R$                15,02R$               19,38R$                  1.356,60R$                 1.641,49R$              

2.11.9 43.20.130
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída 

de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm
UN 1,00 29,73R$              13,55R$               43,28R$                  43,28R$                       52,37R$                    

2.11.10 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 7,00 10,40R$              15,02R$               25,42R$                  177,94R$                    215,31R$                  

2.11.11 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 

12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 1,00 473,78R$           149,68R$            623,46R$                623,46R$                    754,39R$                  

2.11.12 37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 

100 A
UN 1,00 129,33R$           30,03R$               159,36R$                159,36R$                    192,83R$                  

2.11.13 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A
UN 1,00 106,13R$           30,03R$               136,16R$                136,16R$                    164,75R$                  

2.11.14 37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 

30 A
UN 3,00 19,63R$              15,02R$               34,65R$                  103,95R$                    125,78R$                  

2.11.15 37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 194,54R$           12,51R$               207,05R$                207,05R$                    250,53R$                  

3  DESMOBILIZAÇÃO 1.211,54R$                1.465,96R$             

3.1 Desmobilização e limpeza 1.211,54R$                1.465,96R$             

3.1.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 85,02 -R$                  14,25R$               14,25R$                  1.211,54R$                 1.465,96R$              

_______________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

__________________________________________
Resp. Técnico: Leandro Rosa
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