PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Pederneiras, 13 de Setembro de 2024.

TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO:
1.1. OBJETO DO PEDIDO:

Contratacdo de Servicos de Engenharia para execucdo recapeamento asfaltico
nas Ruas Antonio Pereira dos Santos, Rua Emilia Alborguetti, Rua José Garrone, Rua
Jodo Cardoso Felicio e Rua André Regine nos bairros Vila Ruiz, Jardim Anchieta e
Jardim Santa Helena, no municipio de Pederneiras/SP.

Os servicos de contratacdo para a execugdo da obra sdao objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenc¢ado, de adequacgao
e de adaptacdo, com preservacao das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra ndo se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o
artigo 62, inciso XXI e alinea a: a obra se trata de servico comum de engenharia.

Execucdo, sob o regime de execucgdo indireta de 7.064,56 m? de recapeamento
asfaltico.

Os servicos serao executados nas seguintes vias:

RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m?
RUA EMILIA ALBORGUETTI 1.345,99 m?
RUA JOSE GARRONE 1.536,89 m?
RUA JOAO CARDOSO FELICIO 584,60 m?
RUA ANDRE REGINE 470,09 m?

1.2. PRAZO DE VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do contrato sera de 2 (dois) meses, contados da assinatura
do contrato.

1.3. POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO DE PRAZO:

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n2
14.133/2021.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

a) Periodicamente existe a necessidade de manutencdo das vias publicas
pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo,
formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usudrios, podem causar
acidentes, danos aos veiculos e acumulo de 4guas e sujeira.

Os servicos serao executados nas seguintes vias:

RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m?
RUA EMILIA ALBORGUETTI 1.345,99 m?
RUA JOSE GARRONE 1.536,89 m?
RUA JOAO CARDOSO FELICIO 584,60 m?
RUA ANDRE REGINE 470,09 m?

2.2. ADEQUACAO:

A realizagao da obra tera finalidade de melhorar o trafego nas ruas, trazendo
maior seguranca e estabilidade aos condutores de veiculos e pedestres, além de
melhoria visual e vida util do pavimento.

2.3. PROPORCIONALIDADE:

b) A execucdo de servicos de recuperacdo asfaltica através de recapeamento,
visa melhorar a trafegabilidade nas vias urbanas, o recapeamento ird proporcionar
maior durabilidade (vida util) impermeabilizacdo, rejuvenescimento nas vias
pavimentadas que se encontram com a capa asfaltica deteriorada devido a acdo do
tempo e trafego intenso.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Periodicamente existe a necessidade de manutencdo das vias publicas
pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo,
formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usuarios, podem causar
acidentes, danos aos veiculos e acumulo de aguas e sujeira.

A obra deverd ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estdo
definidas no cronograma fisico financeiro anexo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente
acervo técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de aplicacdo de capa com
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Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no minimo 3.532,28 m2. Os
demais documentos necessarios serdo inseridos no edital da licitacdo.

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, devera agenda-la
pelo telefone (14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e
Obras.

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora serd representada por seu
Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e
a execugdo dos servicos. Este representante devera prontamente atender as
comunicacdes que lhe forem feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificacdes
Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma
boa compreensao do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a
obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade ndo aceitara, em
hipotese alguma, alegacdes da empresa referente ao desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de
sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Sdo de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdao Civil, em
conformidade com a Portaria n? 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de
Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacGes e a mao-de-obra para a execucdo da
obra deverao assegurar progresso e técnica satisfatorios, compativeis com a natureza e
volume de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a
obtencdo de um bom padrdo de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de
interromper a obra quando constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados,
ferramentas imprdprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificacdes; serdao exigidos
qgualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverdo
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de
cada atividade, que sera instrumento da fiscalizacdo para aceite e verificacdo dos
Servicos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.
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Serd fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Didrio da Obra, contendo
todas as anotagdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo),
devidamente rubricadas pelo Responsdavel Técnico e pela Fiscalizagdo, a qual recebera
uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operdrios quantos forem necessarios
para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira
tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderad exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera
exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento
dos servigos.

A empresa devera garantir seus servigos por prazo ndo inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem
qualquer deficiéncia.

A interdigdo de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias
para Secretaria Municipal de Transito.

MATRIZ DE RISCOS:

1 — A Contratada deverd arcar por sua conta e risco os seguintes riscos

decorrentes da execugdo contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servicos executados em decorréncia da ma
gualidade da m3o-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutenc¢do da seguranca da obra até o seu recebimento provisério, no
que se refere a roubos, furtos e depredacdo/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipdtese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situagao de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infracdo a cldusula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipétese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais acdes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdo das obras, podendo a contratada ser penalizada com
adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual caso o Municipio seja acionado
judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipdtese nenhuma, por
desastres decorrentes de for¢ca maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentdria constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das
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obras, mediante a apresentacdo pela contratada de projeto executivo e memaria de
calculo, aplicar-se-3o as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferenca seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus
a contratada a qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.6.2 — Caso a diferenca seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente
tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato serd rescindido no estado em que se encontrar e serd efetuada nova licitacao
prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada poderd optar
por concluir a execuc¢do do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cldusulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessaria a realizagdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de penalidade de multa por infracdo a
cldusula contratual.

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes
contidas no artigo 125 da lei n? 14.133/21.

4.1. GARANTIA:

A empresa deverd garantir seus servicos por prazo ndo inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem
qgualquer deficiéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:

A obra deverd ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estdo
definidas no cronograma fisico financeiro anexo.

A obra dever3 ser realizada conforme os anexos |, II, lll, IV e V.

O prazo para inicio da execugao dos servicos sera de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da expedi¢ao da ordem de servigo.
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Nenhuma obra ou servico podera ser subcontratada.

5.1. LOCAIS DE EXECUCAO:

Os servigos serao executados nas seguintes vias:

RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m?
RUA EMILIA ALBORGUETTI 1.345,99 m?
RUA JOSE GARRONE 1.536,89 m?
RUA JOAO CARDOSO FELICIO 584,60 m?
RUA ANDRE REGINE 470,09 m?

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

Responsavel pela fiscalizagcdo da obra:

e Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira — Eng. Civil — CREA/SP N2
5070642806;

e Substituto do Fiscal do Contrato — Raphael Tramonte Leme — Eng. Civil —
CREA/SP N2 5069465124,

A fiscalizacdo ndao exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico
contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n2 14.133/2021 e o Decreto
Municipal n? 5.410/2024.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

As medicoes deverdo ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da
planilha de medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Ndo serdo
medidos itens cujos servicos ndo forem efetivamente realizados, sendo que o simples
armazenamento de material “in-loco” ndo constitui parte da medicao executada.

A obra devera ser executada no prazo de 1 (um) més, cujas etapas estdo definidas no
cronograma fisico financeiro anexo.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:
Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor
Preco Global.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

VALOR TOTAL: RS 438.833,43 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e
Trinta e Trés Reais e Quarenta e Trés centavos).

O Referencial de custos utilizado na composicao dos servicos é a base SINAPI
sem desonerac¢do 07/2024 e CPOS/CDHU 194.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
-Dotacdo 984 — Unidade Orgamentdria 022101- Classificagdo Funcional
15.451.0066.1.066
-Dotacdo 1033 — Unidade Orcamentdria 022201- Classificacdo Funcional
15.451.0055.1.145

Atenciosamente;

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA
Sec. Adj. De Infraestrutura e Obras
Eng? Civil CREA/SP 5070642806
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS




