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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
O presente estudo segue o padrão estrutural da Lei Federal nº 14.133/2021 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 

 

Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução recapeamento asfáltico nas Ruas Antônio 

Pereira dos Santos, Rua Emília Alborguetti, Rua José Garrone, Rua João Cardoso Felício e Rua André Regine 

nos bairros Vila Ruiz, Jardim Anchieta e Jardim Santa Helena, no município de Pederneiras/SP. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do 
interesse público. (inciso I do § 1° do art. 18 da NLL). 

A execução de serviços de recuperação asfáltica nos locais abaixo descriminados, através de 

recapeamento, visa melhorar a sua trafegabilidade. O recapeamento irá proporcionar maior durabilidade 

(vida útil) impermeabilização, rejuvenescimento dessas vias pavimentadas que se encontram com a capa 

asfáltica deteriorada, ou seja, em péssimas condições de uso, devido a ação do tempo e tráfego intenso, 

colocando em risco a segurança dos usuários.  

Os serviços serão executados nas seguintes vias: 

RUA ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m² 

RUA EMILIA ALBORGUETTI 1.345,99 m² 

RUA JOSÉ GARRONE 1.536,89 m² 

RUA JOÃO CARDOSO FELÍCIO 584,60 m² 

RUA ANDRÉ REGINE 470,09 m² 
 

 

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de 
sustentabilidade (inciso III do § 1° do art. 18 da NLL). 

É solicitado que a empresa participante do processo licitatório apresente acervo técnico compatível a 50% 
(cinquenta por cento) de aplicação de capa com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no 
mínimo 3.532,28 m². Os demais documentos necessários serão inseridos mo edital da licitação. 

 
3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos 
que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala 
(inciso IV do § 1° do art. 18 da NLL). 

Execução, sob o regime de execução indireta de 7.064,56 m² de recapeamento asfáltico, conforme projeto, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em anexo. 
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, 
podendo, entre outras opções: (inciso V do § 1° do art. 18 da NLL). a) ser consideradas contratações similares feitas por outros 
órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 
atendam às necessidades da administração; b) ser avaliada a realização de consulta, audiência pública ou diálogo transparente 
com potenciais contratadas, para coleta de contribuições. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.  

Trata-se de convênio firmado, onde não é permitida a execução dos serviços de forma direta pela 
administração. Ademais, mesmo que fosse possível, diante da grande demanda que o município necessitar 
atender, não seria possível a sua realização de forma direta. Salientamos que a solução adotada, com o 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, é a mais usual e viável para manutenção de vias públicas 
urbanas, tanto no que se refere a sua durabilidade e custo benefício. 

 

5. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 
Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e 
dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu 
sigilo até a conclusão da licitação (inciso VI do § 1° da NLL). 

VALOR TOTAL: R$ 438.833,43 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta 

e Três centavos). 

O Referencial de custos utilizado na composição dos serviços é a base SINAPI sem desoneração 07/2024 e 
CPOS/CDHU 194. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, 
quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução (inciso VII do § 1° do art. 18 
da NLL). 

A obra se dará de conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações 
técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. 
As quantidades dos serviços estão detalhadas na planilha orçamentária e a previsão para a conclusão e 
entrega da mesma é de um mês corrido, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços. A 
obra será executada dentro do perímetro urbano, facilitando os deslocamentos, ligações provisórias e 
outros empecilhos que poderia haver, devido à localização geográfica. 
Perante a fiscalização, a empresa contratada será representada por seu Arquiteto ou Engenheiro e por um 
Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos serviços. Este Mestre deverá 
prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela Fiscalização pertinente a essas 
Especificações Técnicas. 
É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observância e aplicação das Normas de Segurança 
do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do 
Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes. 
A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução das obras e 
serviços, bem como será a única responsável por danos causados a terceiros, decorrentes de sua 
negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o Recebimento Definitivo da 
obra por parte desta Secretaria. 
A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a 
reparar às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na 
execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme 
preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
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7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 
Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da NLL). 

Tratando-se de prestação de serviço de recape, não é viável o parcelamento, uma vez que se trata de 
serviço prestado de maneira contínua. Os serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico deverão ser 
executados por uma única empresa, uma vez os serviços estão correlacionados e deverão ser executados 
concomitantemente a fim de garantir que as prováveis interferências oriundas da pavimentação asfáltica 
não causem impactos nos serviços de recapeamento asfáltico, de forma que haja uma uniformidade no 
serviço final tanto de recapeamento asfáltico, quanto de pavimentação. 

 

8. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE ECONOMICIDADE PRETENDIDOS 
Fundamentação: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (inciso IX do § 
1° do art. 18 da NLL). Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos 
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 

Os serviços visam trazer economia aos cofres públicos, uma vez que a contratação permite que o 
município economize com equipamentos e mão de obra especializada para esta finalidade, os quais estão 
sendo utilizados em outras áreas demandantes. Ademais, os recursos utilizados são oriundos de emenda 
parlamentar repassada pela modalidade de transferência especial do Governo Federal, especificamente 
para esta finalidade. 

 

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à 
capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 
(inciso X do § 1° do art. 18 da NLL) 

Preparação da equipe técnica para fiscalização e gestão do contrato, bem como a liberação dos locais sem 
interferências que possam impedir o início imediato das obras, quando da assinatura do contrato. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da NLL). 

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes. 

 

11. IMPACTOS AMBIENTAIS 
Fundamentação: Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (inciso XII do § 1° do art. 18 da NLL). 
Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de 

energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.  

Não há impactos ambientais inerentes aos serviços de recapeamento asfáltico nas vias públicas. 

 

12. ALINHAMENTO COM PCA 
Fundamentação: Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a 
previsão no Plano de Contratações Anual ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão; (inciso II do § 1° do art. 18 da 
NLL) Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu 
alinhamento com o planejamento da Administração.  

O Município não possui PCA. 
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13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da 
NLL). Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.  

Os serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico das vias públicas supracitadas visam garantir a 
segurança e durabilidade do pavimento aos usuários, bem como o conforto para o tráfego de veículos, 
justificando-se a despesa e a contratação para esse fim. 

 

 

Pederneiras/ SP, 13 de Setembro de 2024. 

 

 

 

 

 ____________________________ 

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA 

Engº Civil CREA/SP 5070642806 

Responsável Técnico 

 


