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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

 
Pederneiras, 13 de Setembro de 2024. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO: 

1.1. OBJETO DO PEDIDO: 

Contratação de Serviços de Engenharia para execução recapeamento asfáltico 

nas Ruas Antônio Pereira dos Santos, Rua Emília Alborguetti, Rua José Garrone, Rua 

João Cardoso Felício e Rua André Regine nos bairros Vila Ruiz, Jardim Anchieta e 

Jardim Santa Helena, no município de Pederneiras/SP. 

Os serviços de contratação para a execução da obra são objetivamente 

padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação 

e de adaptação, com preservação das características originais dos bens, sendo assim 

essa obra não se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme o 

artigo 6º, inciso XXI e alínea a: a obra se trata de serviço comum de engenharia. 

Execução, sob o regime de execução indireta de 7.064,56 m² de recapeamento 

asfáltico.  

 Os serviços serão executados nas seguintes vias: 

RUA ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m² 

RUA EMÍLIA ALBORGUETTI 1.345,99 m² 

RUA JOSÉ GARRONE 1.536,89 m² 

RUA JOÃO CARDOSO FELÍCIO 584,60 m² 

RUA ANDRÉ REGINE 470,09 m² 

 

1.2. PRAZO DE VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência do contrato será de 2 (dois) meses, contados da assinatura 

do contrato. 

 

1.3. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO: 

O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei nº 

14.133/2021. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

a) Periodicamente existe a necessidade de manutenção das vias públicas 

pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo, 

formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usuários, podem causar 

acidentes, danos aos veículos e acumulo de águas e sujeira. 

Os serviços serão executados nas seguintes vias: 

RUA ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m² 

RUA EMÍLIA ALBORGUETTI 1.345,99 m² 

RUA JOSÉ GARRONE 1.536,89 m² 

RUA JOÃO CARDOSO FELÍCIO 584,60 m² 

RUA ANDRÉ REGINE 470,09 m² 

 

2.2. ADEQUAÇÃO: 

A realização da obra terá finalidade de melhorar o trafego nas ruas, trazendo 

maior segurança e estabilidade aos condutores de veículos e pedestres, além de 

melhoria visual e vida útil do pavimento. 

 

2.3. PROPORCIONALIDADE: 

b) A execução de serviços de recuperação asfáltica através de recapeamento, 

visa melhorar a trafegabilidade nas vias urbanas, o recapeamento irá proporcionar 

maior durabilidade (vida útil) impermeabilização, rejuvenescimento nas vias 

pavimentadas que se encontram com a capa asfáltica deteriorada devido a ação do 

tempo e tráfego intenso. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Periodicamente existe a necessidade de manutenção das vias públicas 

pavimentadas em asfalto, pois com o tempo devido ao desgaste natural do mesmo, 

formam-se buracos o qual além de trazer desconforto para os usuários, podem causar 

acidentes, danos aos veículos e acumulo de águas e sujeira. 

A obra deverá ser executada no prazo de 1 (um) mês, cujas etapas estão 

definidas no cronograma físico financeiro anexo. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

É solicitado que a empresa participante do processo licitatório apresente 

acervo técnico compatível a 50% (cinquenta por cento) de aplicação de capa com 
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Concreto Betuminoso Usinado a Quente, sendo exigido no mínimo 3.532,28 m². Os 

demais documentos necessários serão inseridos no edital da licitação. 

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, deverá agendá-la 

pelo telefone (14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e 

Obras. 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu 

Arquiteto ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e 

a execução dos serviços. Este representante deverá prontamente atender às 

comunicações que lhe forem feitas pela Fiscalização, pertinentes às Especificações 

Técnicas, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma 

boa compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a 

obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em 

hipótese alguma, alegações da empresa referente ao desconhecimento, 

incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de 

sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente. 

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das 

Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em 

conformidade com a Portaria nº 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de 

Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigência. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da 

obra deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e 

volume de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a 

obtenção de um bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de 

interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, 

ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, 

atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos 

qualidade e acabamento nos serviços a serem executados. Todos os serviços deverão 

respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de 

cada atividade, que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos 

serviços. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 
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Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo 

todas as anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), 

devidamente rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá 

uma das vias de suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários 

para o perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira 

tal que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o 

aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá 

exigir a substituição ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento 

dos serviços. 

A empresa deverá garantir seus serviços por prazo não inferior a 5 anos, 

devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem 

qualquer deficiência. 

A interdição de Vias Públicas deverá ser requerida com antecedências de 2 dias 

para Secretaria Municipal de Trânsito. 

MATRIZ DE RISCOS: 

1 – A Contratada deverá arcar por sua conta e risco os seguintes riscos 

decorrentes da execução contratual: 

1.1 – Refazimento de eventuais serviços executados em decorrência da má 

qualidade da mão-de-obra ou dos materiais empregados. 

1.2 – Manutenção da segurança da obra até o seu recebimento provisório, no 

que se refere a roubos, furtos e depredação/vandalismo, respondendo integralmente 

por eventuais prejuízos decorrentes desses eventos. 

1.3 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

eventual inadimplência da contratada com fornecedores. Caso tal situação de 

inadimplência ocorra, a contratada pode ser penalizada com advertência ou multa por 

infração à cláusula contratual. 

1.4 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

despesas decorrentes de eventuais ações trabalhistas ajuizadas durante ou 

posteriormente a conclusão das obras, podendo a contratada ser penalizada com 

advertência ou multa por infração à cláusula contratual caso o Município seja acionado 

judicialmente para a cobrança dessas verbas. 

1.5 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

desastres decorrentes de força maior ou caso fortuito. 

1.6 – A eventuais quantitativos excedentes àqueles previstos na planilha 

orçamentária constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das 
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obras, mediante a apresentação pela contratada de projeto executivo e memória de 

cálculo, aplicar-se-ão as seguintes regras: 

1.6.1 – Caso a diferença seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), não fará jus 

a contratada a qualquer recomposição, reajuste ou reequilíbrio contratual. 

1.6.2 – Caso a diferença seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% 

(vinte e cinco por cento), fará jus a contratada ao reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente 

tiver que arcar. 

1.6.3 – Caso a diferença seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o 

contrato será rescindido no estado em que se encontrar e será efetuada nova licitação 

prevendo os quantitativos corretos na planilha. 

1.6.4 – Na hipótese prevista pela cláusula anterior, a contratada poderá optar 

por concluir a execução do contrato, mas nesse caso fará jus à recomposição, reajuste 

ou reequilíbrio contratual no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), 

abrindo mão do excedente. 

1.6.5 – Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cláusulas 1.6.1 e 

1.6.2 caso a quantidade de material necessária à realização da obra seja inferior à 

inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situação, comunicar 

imediatamente o Município para que seja apurada a diferença percentual de material 

utilizado a menor, sob pena de aplicação de penalidade de multa por infração à 

cláusula contratual. 

1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas cláusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras obedecendo às disposições 

contidas no artigo 125 da lei nº 14.133/21. 

 

4.1. GARANTIA: 

A empresa deverá garantir seus serviços por prazo não inferior a 5 anos, 

devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem 

qualquer deficiência. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 

A obra deverá ser executada no prazo de 1 (um) mês, cujas etapas estão 

definidas no cronograma físico financeiro anexo. 

A obra deverá ser realizada conforme os anexos I, II, III, IV e V. 

 O prazo para início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da expedição da ordem de serviço. 
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Nenhuma obra ou serviço poderá ser subcontratada. 

 

5.1. LOCAIS DE EXECUÇÃO: 

 Os serviços serão executados nas seguintes vias: 

RUA ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS 3.126,99 m² 

RUA EMÍLIA ALBORGUETTI 1.345,99 m² 

RUA JOSÉ GARRONE 1.536,89 m² 

RUA JOÃO CARDOSO FELÍCIO 584,60 m² 

RUA ANDRÉ REGINE 470,09 m² 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO: 

Responsável pela fiscalização da obra: 

• Fiscal do Contrato – Lucas Galvanini de Oliveira – Eng. Civil – CREA/SP Nº 

5070642806; 

• Substituto do Fiscal do Contrato – Raphael Tramonte Leme – Eng. Civil – 

CREA/SP Nº 5069465124. 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal 

sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço 

contratado. 

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto 

Municipal nº 5.410/2024. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da 

planilha de medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão 

medidos itens cujos serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples 

armazenamento de material “in-loco” não constitui parte da medição executada. 

A obra deverá ser executada no prazo de 1 (um) mês, cujas etapas estão definidas no 

cronograma físico financeiro anexo. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

Concorrência Pública – Regime De Empreitada Por Preço Global, do Tipo Menor 

Preço Global. 
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

VALOR TOTAL: R$ 438.833,43 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e 

Trinta e Três Reais e Quarenta e Três centavos). 

O Referencial de custos utilizado na composição dos serviços é a base SINAPI 

sem desoneração 07/2024 e CPOS/CDHU 194. 
 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

-Dotação 984 – Unidade Orçamentária 022101- Classificação Funcional 

15.451.0066.1.066 

-Dotação 1033 – Unidade Orçamentária 022201- Classificação Funcional 

15.451.0055.1.145 

 

Atenciosamente; 

 

 

 
 __________________________________ 

LUCAS GALVANINI DE OLIVEIRA 
Sec. Adj. De Infraestrutura e Obras 

Engº Civil CREA/SP 5070642806 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

 

 


