
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III  

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MUNICÍPIO: Pederneiras/SP 

OBRA: Construção de Praça de Lazer 
 

LOCAL: Confluência da Rua Jesus Pagan Peres, Rua das Lagrimas e Av. 

Vieira da Cunha, Distrito de Santelmo.  

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global. 

SETEMBRO/2024. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 
serviços. Este representante deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem 
feitas pela Fiscalização, pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 
compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é 
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, 
alegações da empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 
ônus dali decorrente. 

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 
Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria 
nº 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com 
a NR-18 e as Normas subsequentes em vigência. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra 
deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume 
de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um 
bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando 
constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas 
construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 
 Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, 
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos 
qualidade e acabamento nos serviços a serem executados. Todos os serviços deverão 
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de cada 
atividade, que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços. 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a 
totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

A vigilância do Canteiro de Obras é de total responsabilidade da Executante, que 
deverá impedir o acesso de pessoas estranhas à obra, e se responsabilizará por danos na 
área, tais como: depredação, roubos, etc. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo 
todas as anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente 
rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de 
suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que 
prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do 
efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá exigir a 
substituição ou vetar qualquer empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de 
medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos 
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serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de 
material in-loco não constitui parte da medição executada. 
 
2. SERVIÇOS PRELIMIRAES 

Ficarão a cargo da construtora todas as providências e despesas correspondentes as 
instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e 
ferramentas necessárias para execução dos serviços provisórios tais como: placa de obra, 
barracão, container,  andaimes, tapumes, cerca, etc.  

O canteiro de obras deverá ser constantemente limpo, não podendo permanecer 
entulho de obra no passeio público ou imediações. 
 
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Ficará à cargo da empresa vencedora a limpeza mecanizada e a movimentação de 
terra que se fizer necessária com o fornecimento de material e maquinários, a empresa 
deverá garantir a compactação e nivelamento das superfícies, respeitando a inclinação a fim 
de garantir o correto escoamento das águas superficiais e condições de acessibilidade 
segundo NBR9050. 

 

4. CALÇADA E RAMPA 

Toda a área deverá ser devidamente regularizada e compactada para os fins a que se 
destinam. 

Para a delimitação dos pisos e canteiros deverá ser executada guias em concreto pré-
moldadas. 

O piso a ser executado deverá ser em concreto usinado fck 25 Mpa, desempenado 
com máquina (polido) 6 cm de espessura, incluindo o preparo da caixa, lastro de brita de 
3cm e juntas de dilatação a cada 2,00 m.  

A inclinação do piso deverá ser de aproximadamente de 1,5% e garantir o correto 
escoamento das águas pluviais para as sarjetas.  

O concreto deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. 
Para a cura do concreto será utilizado o método de irrigação ou aspersão de água em 

intervalos freqüentes. 
Inclui todos os serviços para implantação do passeio, ou seja, limpeza da área com 

remoção de material inservível, alinhamento, compactação da base para execução do 
passeio. 

Deverá ser previsto rebaixo do piso nos locais indicados no Projeto de acordo com a 
NBR 9050. Este deverá ser em concreto, com as mesmas especificações descritas acima. As 
rampas deverão receber pintura e sinalização de acordo com a NBR 95050. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e serão minuciosamente 
examinadas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se 
destinam.  

Deverão ser observadas as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das 
superfícies no preparo e aplicação das tintas, sendo vedada a utilização de quaisquer 
substâncias em desacordo com aquelas especificações.  

Toda a pintura será executada em tantas demãos quantas forem necessárias à um 
perfeito acabamento. Cada demão somente poderá ser aplicada quando a precedente 
estiver completamente seca. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e massa, 
observando intervalo mínimo de 12 horas entre cada demão de massa. 
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Toda a vez que uma superfície tiver sido lixada, será cuidadosamente limpa com 
escova e pano para remover todo o pó antes da aplicação da demão de tinta, além disso 
todas as superfícies pintadas deverão apresentar, quando concluídas, uniformidade quanto 
a textura, tonalidade e brilho. 

 
5. PARQUE 

Os bancos deverão ser instalados na posição indicada no projeto arquitetônico, assim 
como o balanço, gangorra e gira-gira. 

O local destinado ao parque recebera um colchão de areia com uma espessura 
mínima de 50 cm. 

Nos locais indicados no projeto deverá ser executado plantio de grama esmeralda em 
placas, promovendo a completa forração da superfície. Antes do plantio da grama, todas as 
superfícies deverão estar livres de pragas e com cobertura com terra vegetal. A empresa 
vencedora deverá promover a irrigação da grama.  Deverá ser prevista a substituição de 
placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. A empresa ficará responsável pelo 
acompanhamento até pleno “pegamento” e desenvolvimento inicial, principalmente no 
controle do ataque de formigas cortadeiras e períodos de stress hídrico.. 

 
6. LIMPEZA FINAL DE OBRA 

Após o término dos serviços acima especificados, será executada a limpeza e 
retirados do canteiro de obras todos os restos de materiais e entulhos que porventura 
existirem. A obra deverá ser deixada em condições de pronta utilização, devendo ser 
removidos vestígios de tintas, manchas, argamassas ou outras sujeiras e resquícios de 
qualquer natureza.  
 
OBSERVAÇÕES: 
*OS SERVIÇOS QUANTIFICADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RETRATAM A 
NECESSIDADE DO OBJETO APRESENTADO. 
**Naquilo em que o presente memorial descritivo for omisso, deverão prevalecer às boas 
práticas e normas vigentes da construção civil. 
***Poderão ocorrer, eventualmente, pequenas diferenças nas quantidades, visto que a 
planilha orçamentária é referencial e orientativa. Dessa forma, são prioritárias as 
informações contidas nos projetos e memoriais técnicos. Salienta-se que o modelo da 
licitação da obra é o de regime de empreitada por preço global – tipo menor preço, ou seja: 
serviços não constantes na planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não 
servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver 
questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo 
licitatório. 
 

Pederneiras, 12 de setembro de 2024. 
 
 
 

___________________________                                    _____________________________ 
Ivana Maria Bertolini Camarinha                                    Leandro Rosa 
Prefeito Municipal                                                              Engenheiro Civil – CREA/SP5069465469                           
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