PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PRAGA PUBLICA - DISTRITO DE SANTELMO
LOCAL: CONFLUENCIAS DAS RUAS JESUS PAGAN PERES, RUA DAS LAGRIMAS E AVENIDA SEBASTIAO VIEIRA DA CUNHA, S/N° - DISTRITO DE SANTELMO
ANEXO IV - PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

21,00%

CDHU VERSAO 194

item Cédigo Servico un. | Quant. _ EElTG _ RS Total RS BDI
Materiais | Méo de Obra | Tot. unit.
1 PRACA PUBLICA RS 57.279,69 RS 69.308,42

1.1 Servigos Preliminares RS 4.788,33 RS 5.793,88

1.1.1 02.08.040 ([Placa em lona com impress3o digital e requadro em metalon M2 6,00 RS 318,09 | RS 27,74 | RS 345,83 | RS 2.074,98 | RS 2.510,73

1.1.2 02.02.150 [Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 3,00 RS 816,94 | RS 87,51 | RS 904,45 | RS 2.713,35 | RS 3.283,15

1.2 Movimentagédo de terra RS 3.140,75 RS 3.800,30
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de

1.2.1 02.09.040 [didmetro, com caminh3o & disposicdo dentro e fora da obra, com M2 222,34 | RS 4,21 | RS 0,17 | RS 4,38 | RS 973,85 | RS 1.178,36
transporte no raio de até 1 km

1.2.2 05.10.010 [Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 55,59 RS 6,28 | RS - RS 6,28 | RS 349,11 | RS 422,42

123 05.10.022 TransPorte de solo de %é e 22 categoria por caminhdo para distancias M3 55,59 RS 14,15 | RS i RS 14,15 | RS 786,60 | RS 951,78
superiores ao 3° km até o 5° km

124 07.12.010 |COMPactagdo deaterro mecanizado minimo de 95% PN, sem M3 5559 | RS 18,10 | RS 0,45 | RS 18,55 | RS 1.031,19 | RS 1.247,75
fornecimento de solo em areas fechadas

1.3 Cal¢ada e Rampa RS 24.540,74 RS 29.694,29

PISO

1.3.1 11.18.060 |Lona plastica - 150 micron M2 222,40 RS 3,70 | RS 0,64 | RS 4,34 | RS 965,22 | RS 1.167,91

1.3.2 11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 11,12 RS 171,92 | RS 32,15 | RS 204,07 | RS 2.269,26 | RS 2.745,80

1.3.3 11.01.130 [Concreto usinado, fck =25 MPa M3 13,34 RS 495,97 | RS - RS 495,97 | RS 6.616,24 | RS 8.005,65

134 11.16.020 Langamento, es?alhamento e adensamento de concreto ou massa em M3 13,34 RS ) RS 90,38 | RS 90,38 | RS 1.205,67 | RS 1.458,86
lastro e/ou enchimento

135 11.16.220 |Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie M2 222,40 | RS 16,23 [ RS - RS 16,23 | RS 3.609,55 | RS 4.367,56

136 30.04.030 Piso em ladrilho hidraulico p(?dotétil vérias cores (25x25cm), M2 113 RS 102,14 | RS 30,65 | RS 13279 | RS 150,05 | RS 18156
assentado com argamassa mista

1.3.7 11.20.050 |Corte de junta de dilata¢do, com serra de disco diamantado para pisos M 44,48 RS 11,58 | RS - RS 11,58 | RS 515,08 | RS 623,24

GUIA

1.3.11 54.06.020 |Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 5,81 RS 44,91 | RS 12,93 | RS 57,84 | RS 336,05 | RS 406,62

1.3.12 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 124,79 RS 43,74 | RS 12,93 [ RS 56,67 | RS 7.071,85 | RS 8.556,94

PINTURA GUIA E RAMPAS

1.3.15 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 8,10 RS 4,33 [ RS 22,63 | RS 26,96 | RS 218,38 | RS 264,23

1.3.16 33.10.010 |Tinta ldtex antimofo em massa, inclusive preparo M2 52,24 RS 7,68 | RS 22,63 | RS 30,31 | RS 1.583,39 | RS 1.915,91

1.4 Parque RS 21.473,87 RS 25.983,38

14.1 98.02.210 [Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 7,00 | RS 727,74 | RS - | RS 727,74 | RS 5.094,18 | RS 6.163,96
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RS unit
item Cédigo Servigo un. | Quant. — L0 _ RS Total RS BDI
Materiais Mado de Obra Tot. unit.

1.4.2 35.05.210 |Balango duplo em madeira rustica CJ 1,00 RS 2.668,58 | RS 228,09 | RS 2.896,67 | RS 2.896,67 | RS 3.504,97

1.4.3 35.05.220 |Gangorra dupla em madeira rustica CJ 1,00 RS 1.532,96 | RS 228,09 | RS 1.761,05 | RS 1.761,05 | RS 2.130,87

1.4.4 35.05.240 |Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) (o] 1,00 RS 3.177,05 | RS 228,09 | RS 3.405,14 | RS 3.405,14 | RS 4.120,22

1.4.5 11.18.180 |Colchdo de areia M3 24,11 RS 202,24 | RS 0,21 | RS 202,45 | RS 4.881,07 | RS 5.906,09

1.4.6 34.02.100 |Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 184,52 | RS 13,19 [ RS 5,43 | RS 18,62 | RS 3.435,76 | RS 4.157,27

1.5 Desmobilizagéo e limpeza RS 3.336,00 RS 4.036,56

1.5.1 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 222,40 [ RS - | RS 15,00 | RS 15,00 | RS 3.336,00 | R$ 4.036,56

Assinado de forma

LEANDRO digital por LEANDRO
ROSA:34288294843

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

ROSA:34288294843

Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA 5069465469
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