PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE PEDERNEI RAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
O presente estudo segue o padrdo estrutural da Lei Federal n2 14.133/2021

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

Requisicao de Servigos:

Objeto: Construcdo de praca publica na Confluéncia das Ruas Jesus Pagan Peres, Rua das
Lagrimas e Avenida Sebastido Vieira da Cunha, localizadas no Distrito de Santelmo no Municipio
de Pederneiras- SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentagdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico. (inciso | do § 1° do art. 18 da NLL).

A execucao da presente obra visa garantir seguranca e protecao aos pedestres, evitar
acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento, além de gerar acessibilidade
nas calcadas através das rampas de acessibilidade e promover salude e bem estar aos
municipes ja que provera uma quadra poliesportiva, local para academia ao ar livre, local
para playground e amplo espaco para realizacdo de caminhadas.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Fundamentagdo: Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo, prevendo critérios e praticas de
sustentabilidade (inciso Ill do § 1° do art. 18 da NLL).

E solicitado que a empresa participante do processo licitatorio apresente acervo
técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de execucao de piso, sendo exigido no
minimo 111,20 m2 de piso em concreto polido com acabadora de superficie.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memodrias de cdlculo e dos documentos
que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala
(inciso IV do § 1° do art. 18 da NLL).

As quantidades foram calculadas a partir do projeto da obra, que, por sua vez, foi
produzido considerando a area fisica e as especificacdes gerais da obra.

Construcéo de calcadas, com area total de 222,40 mz;

Execucéo de guias: 130,60 m;

Execucdo de grama: 184,52 m2.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na prospec¢do e analise das alternativas possiveis de solugoes,
podendo, entre outras opgdes: (inciso V do § 1° do art. 18 da NLL). a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros
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orgdos e entidades, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagGes que melhor
atendam as necessidades da administragdo; b) ser avaliada a realiza¢do de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente
com potenciais contratadas, para coleta de contribui¢Ges. Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solucéo para a contratacdo € a execuc¢dao indireta, através de empreitada por preco
global, tendo em vista que a administracdo publica ndo detém o0s meios necessarios a
concretizacao do objeto. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrdo ou uma unidade de
medida, para fins de afericdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito apds o
periodo de medicao e a verificacdo da conformidade da prestagdo com a obrigacao ajustada.

A promocéo do servigo pelo préprio Municipio também exigiria a contratacdo, mesmo
que por prazo determinado, de inimeros funcionarios para realizacdo da obra, bem como
implicaria na dedicacdo de outros funcionarios para a administracao e gestado da realizacéo
da construcao.

5. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precgos unitarios referenciais, das memdrias de célculo e
dos documentos que Ihe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administragdo optar por preservar o seu
sigilo até a conclusdo da licitagdo (inciso VI do § 1° da NLL).

O valor estimado da contratagdo é de R$ 69.308,42 (Sessenta e Nove mil, Trezentos
e Oito reais e Quarenta e Dois centavos), conforme estimativa produzida através de
pesquisa em tabela de precos da CDHU, conforme planilha orcamentéria anexa.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo (inciso VIl do § 1° do art. 18
da NLL).

A Construcao se dara de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsao
para a conclusdo e entrega da mesma € de dezoito meses corridos, contados a partir da data
de assinatura do contrato. A obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os
deslocamentos, ligacdes provisérias e outros empecilhos que poderia haver, devido a
localizacdo geogréfica. Ha espacgo, no complexo, para mobilizacdo do canteiro, dentro da
edificacdo existente.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a execu¢do dos
servicos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagfes que lhe forem feitas
pela Fiscalizacéo pertinente a essas Especificacdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacéo das
Normas de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construcdo Civil, em conformidade
com a Portaria n.° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
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execucdo das obras e servicos, bem como serd a Unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execucao da obra, sendo responséavel pela seguranca e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO

Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo, se aplicavel. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da NLL).

"Apesar da divisibilidade do objeto e do dever de ampliar a competicdo e a
concentracdo de mercado, ndo sera adotado o parcelamento, pelas razdes a seguir
expostas:

a. O mercado local ndo possui peculiaridades que, se aproveitadas, gerariam
economia de recursos.

b. Além disso, a contratacdo de varios fornecedores prejudicaria a economia de
escala e geraria maiores custos para a gestdo dos contratos ou documentos que fazem suas
vezes, especialmente em razao do numero insuficiente de servidores publicos para a gestao
de todas as contratagOes".

8. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS DE ECONOMICIDADE PRETENDIDOS

Fundamentacgdo: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentavel; (inciso IX do §
1° do art. 18 da NLL). Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Precisaria contratar funcionarios, rearranjar outros servidores para gerenciar e
administrar a realizacdo da obra. Dessa forma, poupar-se-a recursos monetarios e humanos
do Municipio.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a celebrag¢do do contrato, inclusive quanto a
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente da organizagdo;
(inciso Xdo § 1° do art. 18 da NLL)

Preparacéo da equipe técnica para a fiscalizacdo e gestdo do contrato, bem como a
liberacdo da &rea para que a empresa possa dar inicio as obras logo apés a assinatura do
contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: ContratagBes correlatas e/ou interdependentes. (inciso Xl do § 1° do art. 18 da NLL).

N&o foram identificadas contratacfes correlatas ou interdependentes.
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11. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. (inciso XIl do § 1° do art. 18 da NLL).
Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de

energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

A obra em questdo nao produzira impacto consideravel ao meio ambiente, pois se
trata de uma obra nova e o terreno sem vegetagao nativa consolidada. Os descartes de
materiais e a supressao de vegetacao serdo praticamente nulos.

12. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentagdo: Demonstragdo do alinhamento entre a contratacdo e o planejamentodo drgdo ou entidade, identificando a
previsdo no Plano de Contratages Anual ou, se for o caso, justificando a auséncia de previsdo; (inciso Il do § 1° do art. 18 da
NLL) Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre queelaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administragao.

O Municipio ndo possui Plano de Contratagées Anual.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagdo. (inciso XlIl do § 1° do art. 18 da
NLL). Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

A execucao da presente obra visa garantir seguranca e protecao aos pedestres, evitar
acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento, além de gerar acessibilidade
nas calcadas através das rampas de acessibilidade e promover salde e bem estar aos
municipes ja que provera uma quadra poliesportiva, local para academia ao ar livre, local
para playground e amplo espaco para realizacdo de caminhadas.

Por se tratar de um imoével publico, sempre que possivel a mesma procura manter
boas condi¢des para utilizagdo dos municipes, a praca em questdo é antiga e carece de uma
reforma e revitalizacéo.

Fazer um calcamento adequado garante seguranca e protecdo aos pedestres, além
de evitar acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento.

A realizacdo da presente obra também vai gerar acessibilidade nas calgadas através
das rampas de acessibilidade que seréo realizadas.

Pederneiras, 12 de setembro de 2024.

LEANDRO Assinado de forma

. digital por
ROSA:342882 |Faibro

94843 ROSA:34288294843

LEANDRO ROSA
Eng? Civil CREA/SP 5069465469
Responsavel Técnico
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