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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA COSNTRUÇÃO DE PRAÇA 

PÚBLICA – PEDERNEIRAS/SP 
 

I. FINALIDADE: 

 

Contratação de Serviços de Engenharia para Construção de praça pública na 

Confluência das Ruas Jesus Pagan Peres, Rua das Lagrimas e Avenida Sebastião Vieira 

da Cunha, localizadas no Distrito de Santelmo no Município de Pederneiras- SP, 

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Os serviços de contratação para a execução da obra são objetivamente 

padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação 

e de adaptação, com preservação das características originais dos bens, sendo assim 

essa obra não se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme 

o artigo 6º, inciso XXI e alínea a: a obra se trata de serviço comum de engenharia. 

 

II. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

 

Concorrência Pública – Regime De Empreitada Por Preço Global, do Tipo Menor 

Preço Global. 

 

III. OBJETO: 

 

Construção de praça pública, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO 

DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

 

Item Especificação Estimado - 

BDI 

1 Construção de praça pública na Confluência das Ruas Jesus Pagan 

Peres, Rua das Lagrimas e Avenida Sebastião Vieira da Cunha, 

localizadas no Distrito de Santelmo no Município de Pederneiras- SP 

R$ 69.308,42 

 

O valor estimado da contratação é de R$ 69.308,42 (Sessenta e Nove mil, 

Trezentos e Oito reais e Quarenta e Dois centavos), conforme estimativa produzida 

através de pesquisa em tabela de preços da CDHU, conforme planilha orçamentária 

anexa. 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP 

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br 

 

IV. LOCAIS: 

 

 Os serviços serão executados nos seguintes locais: 

1 Confluência das Ruas Jesus Pagan Peres, Rua das Lagrimas e Avenida Sebastião 

Vieira da Cunha, localizadas no Distrito de Santelmo no Município de Pederneiras- 

SP 

 

V. JUSTIFICATIVAS: 

 

a) Por se tratar de um imóvel público, sempre que possível a mesma procura 

manter boas condições para utilização dos munícipes, a praça em questão é antiga e 

carece de uma reforma e revitalização em virtude do desgaste causado pelo tempo e 

pela grande utilização. 

b) A contratação de uma empresa especializada permite que os conhecimentos 

técnicos e equipamentos apropriados da empresa poderão ser aproveitados, de forma 

a garantir a execução da obra em bons padrões de qualidade e eficiência. 

c) Fazer um calçamento adequado garante segurança e proteção aos 

pedestres, além de evitar acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento, 

a realização da presente obra também vai gerar acessibilidade nas calçadas através 

das rampas de acessibilidade que serão realizadas. 

 

VI. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO: 

 

Responsável pela fiscalização da obra: 

 Fiscal do Contrato – Leandro Rosa – Engenheiro Civil – CREA/SP Nº 

5069465469 

 Substituto do Fiscal do Contrato – Lucas Galvanini de Oliveira – 

Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras - Eng. Civil – CREA/SP Nº 

5070642806. 

 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal 

sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados à obra ou ao serviço 

contratado. 
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VII. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

 

É solicitado que a empresa participante do processo licitatório apresente 

acervo técnico compatível a 50% (cinquenta por cento) de execução de piso, sendo 

exigido no mínimo 111,20 m² de piso em concreto polido com acabadora de 

superfície. 

 

VIII. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

A Construção se dará de conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais 

descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. 

As quantidades dos serviços estão detalhadas na planilha orçamentária e a previsão 

para a conclusão e entrega da mesma é de dezoito meses corridos, contados a partir da data 

de assinatura do contrato. A obra será executada dentro do perímetro urbano, facilitando os 

deslocamentos, ligações provisórias e outros empecilhos que poderia haver, devido à 

localização geográfica. Há espaço, no complexo, para mobilização do canteiro, dentro da 

edificação existente. 

Perante a fiscalização, a empresa contratada será representada por seu Arquiteto ou 

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

serviços. Este Mestre deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela 

Fiscalização pertinente a essas Especificações Técnicas. 

É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observância e aplicação das 

Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a 

Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do 

Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes. 

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na 

execução das obras e serviços, bem como será a única responsável por danos causados a 

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via 

pública, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria. 

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do 

recebimento da obra, a reparar às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha 

técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e 

solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro. A 

obra deverá ser executada no prazo de 4 (quatro) meses, cujas etapas estão definidas 

no cronograma físico financeiro anexo. 

 

IX. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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A obra deverá ser realizada conforme os anexos I, II, III, IV, V. 

X. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

VALOR TOTAL: R$ 69.308,42 (Sessenta e Nove mil, Trezentos e Oito reais e 

Quarenta e Dois centavos). 

Os Referenciais de custos utilizados na composição dos serviços são da base do 

CDHU versão 194 sem desoneração. 

 

XI. PRAZO 

 

 O prazo para início da execução dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da expedição da ordem de serviço. 

 

XII. CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da 

planilha de medição pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão 

medidos itens cujos serviços não forem efetivamente realizados, sendo que o simples 

armazenamento de material in-loco não constitui parte da medição executada. 

A obra deverá ser executada no prazo de 3 (três) meses, cujas etapas estão 

definidas no cronograma físico financeiro anexo. 
 

XIII. VISITA TÉCNICA 

 

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, deverá agendá-la 

pelo telefone (14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e 

Obras. 

 

XIV. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto 

ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a 

execução dos serviços. Este representante deverá prontamente atender às 

comunicações que lhe forem feitas pela Fiscalização, pertinentes às Especificações 

Técnicas, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 

compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a 
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obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em 

hipótese alguma, alegações da empresa referente ao desconhecimento, 

incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de 

sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente. 

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas 

de Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a 

Portaria nº 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do 

Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigência. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da 

obra deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza 

e volume de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a 

obtenção de um bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de 

interromper a obra quando constatada a utilização de profissionais incapacitados, 

ferramentas impróprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da 

obra. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, 

atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos 

qualidade e acabamento nos serviços a serem executados. Todos os serviços deverão 

respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas 

de cada atividade, que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos 

serviços. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo 

todas as anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), 

devidamente rubricadas pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá 

uma das vias de suas páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o 

perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal 

que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o 

aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria 

poderá exigir a substituição ou vetar qualquer empregado no interesse do bom 

andamento dos serviços. 
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XV. OBSERVAÇÕES 

 

A empresa deverá garantir seus serviços por prazo não inferior a 5 anos, 

devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem 

qualquer deficiência. 

Se houver necessidade a interdição de Vias Públicas deverá ser requerida com 

antecedências de 2 dias para Secretaria Municipal de Trânsito. 

 

XVI. VALIDADE DO CONTRATO 

 

O contrato terá validade de 3 meses podendo ser prorrogado caso haja 

interesse entre as partes por igual período. 

 

XVII. DA MATRIZ DE RISCOS 

 

1 – A Contratada deverá arcar por sua conta e risco os seguintes riscos 

decorrentes da execução contratual: 

 

1.1 – Refazimento de eventuais serviços executados em decorrência da má 

qualidade da mão-de-obra ou dos materiais empregados. 

 

1.2 – Manutenção da segurança da obra até o seu recebimento provisório, no 

que se refere a roubos, furtos e depredação/vandalismo, respondendo integralmente 

por eventuais prejuízos decorrentes desses eventos. 

 

1.3 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

eventual inadimplência da contratada com fornecedores. Caso tal situação de 

inadimplência ocorra, a contratada pode ser penalizada com advertência ou multa por 

infração à cláusula contratual. 

 

1.4 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

despesas decorrentes de eventuais ações trabalhistas ajuizadas durante ou 

posteriormente a conclusão das obras, podendo a contratada ser penalizada com 
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advertência ou multa por infração à cláusula contratual caso o Município seja 

acionado judicialmente para a cobrança dessas verbas. 

 

1.5 – O Município de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

desastres decorrentes de força maior ou caso fortuito. 

 

1.6 – A eventuais quantitativos excedentes àqueles previstos na planilha 

orçamentária constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das 

obras, mediante a apresentação pela contratada de projeto executivo e memória de 

cálculo, aplicar-se-ão as seguintes regras: 

 

1.6.1 – Caso a diferença seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), não fará 

jus a contratada a qualquer recomposição, reajuste ou reequilíbrio contratual. 

 

1.6.2 – Caso a diferença seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% 

(vinte e cinco por cento), fará jus a contratada ao reequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente 

tiver que arcar. 

 

1.6.3 – Caso a diferença seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), 

o contrato será rescindido no estado em que se encontrar e será efetuada nova 

licitação prevendo os quantitativos corretos na planilha. 

 

1.6.4 – Na hipótese prevista pela cláusula anterior, a contratada poderá optar 

por concluir a execução do contrato, mas nesse caso fará jus à recomposição, reajuste 

ou reequilíbrio contratual no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), 

abrindo mão do excedente. 

 

1.6.5 – Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cláusulas 1.6.1 e 

1.6.2 caso a quantidade de material necessária à realização da obra seja inferior à 

inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situação, comunicar 

imediatamente o Município para que seja apurada a diferença percentual de material 

utilizado a menor, sob pena de aplicação de penalidade de multa por infração à 

cláusula contratual. 
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1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas cláusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras obedecendo às disposições 

contidas no artigo 125 da lei nº 14.133/21. 

 

XVIII. SUBCONTRATAÇÃO 

 

As obras e serviços que poderão ser subcontratados: 
 

- Movimentação de terra (Item 1.2 da planilha orçamentária); 
 

XIX. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária constante da dotação nº. 956. 

 

Pederneiras, 12 de setembro de 2024. 

 

 

 

 
 

LEANDRO ROSA 

ENGENEIRO. CIVIL – CREA/SP 5069465469 
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