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Materiais Mão de Obra Tot. unit.

1  PRAÇA PUBLICA 57.279,69R$              69.308,42R$           

1.1 Serviços Preliminares 4.788,33R$                5.793,88R$             

1.1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 6,00 318,09R$           27,74R$               345,83R$                2.074,98R$                 2.510,73R$              

1.1.2 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 3,00 816,94R$           87,51R$               904,45R$                2.713,35R$                 3.283,15R$              

1.2 Movimentação de terra 3.140,75R$                3.800,30R$             

1.2.1 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km

M2 222,34 4,21R$                0,17R$                 4,38R$                     973,85R$                    1.178,36R$              

1.2.2 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 55,59 6,28R$                -R$                   6,28R$                     349,11R$                    422,42R$                  

1.2.3 05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 3° km até o 5° km
M3 55,59 14,15R$              -R$                   14,15R$                  786,60R$                    951,78R$                  

1.2.4 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em áreas fechadas
M3 55,59 18,10R$              0,45R$                 18,55R$                  1.031,19R$                 1.247,75R$              

1.3 Calçada e Rampa 24.540,74R$              29.694,29R$           

1.3.1 11.18.060 Lona plástica - 150 micron M2 222,40 3,70R$                0,64R$                 4,34R$                     965,22R$                    1.167,91R$              

1.3.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 11,12 171,92R$           32,15R$               204,07R$                2.269,26R$                 2.745,80R$              

1.3.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 13,34 495,97R$           -R$                   495,97R$                6.616,24R$                 8.005,65R$              

1.3.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
M3 13,34 -R$                  90,38R$               90,38R$                  1.205,67R$                 1.458,86R$              

1.3.5 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 222,40 16,23R$              -R$                   16,23R$                  3.609,55R$                 4.367,56R$              

1.3.6 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), 

assentado com argamassa mista
M2 1,13 102,14R$           30,65R$               132,79R$                150,05R$                    181,56R$                  

1.3.7 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 44,48 11,58R$              -R$                   11,58R$                  515,08R$                    623,24R$                  

1.3.11 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 5,81 44,91R$              12,93R$               57,84R$                  336,05R$                    406,62R$                  

1.3.12 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 124,79 43,74R$              12,93R$               56,67R$                  7.071,85R$                 8.556,94R$              

1.3.15 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 8,10 4,33R$                22,63R$               26,96R$                  218,38R$                    264,23R$                  

1.3.16 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 52,24 7,68R$                22,63R$               30,31R$                  1.583,39R$                 1.915,91R$              

1.4 Parque 21.473,87R$              25.983,38R$           

1.4.1 98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 7,00 727,74R$           -R$                   727,74R$                5.094,18R$                 6.163,96R$              
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1.4.2 35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 1,00 2.668,58R$        228,09R$            2.896,67R$             2.896,67R$                 3.504,97R$              

1.4.3 35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 1,00 1.532,96R$        228,09R$            1.761,05R$             1.761,05R$                 2.130,87R$              

1.4.4 35.05.240 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ 1,00 3.177,05R$        228,09R$            3.405,14R$             3.405,14R$                 4.120,22R$              

1.4.5 11.18.180 Colchão de areia M3 24,11 202,24R$           0,21R$                 202,45R$                4.881,07R$                 5.906,09R$              

1.4.6 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 184,52 13,19R$              5,43R$                 18,62R$                  3.435,76R$                 4.157,27R$              

1.5 Desmobilização e limpeza 3.336,00R$                4.036,56R$             

1.5.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 222,40 -R$                  15,00R$               15,00R$                  3.336,00R$                 4.036,56R$              

_______________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

__________________________________________
Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA 5069465469
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