PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA COSNTRUCAO DE PRACA
PUBLICA — PEDERNEIRAS/SP

I. FINALIDADE:

Contratacdo de Servigos de Engenharia para Construgdo de pracga publica na
Confluéncia das Ruas Jesus Pagan Peres, Rua das Lagrimas e Avenida Sebastido Vieira
da Cunha, localizadas no Distrito de Santelmo no Municipio de Pederneiras- SP,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Os servigos de contratacdao para a execucdao da obra sdo objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacgao
e de adaptagdo, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens, sendo assim
essa obra ndo se trata de alta heterogeneidade ou complexidade, portanto conforme
o artigo 62, inciso XXl e alinea a: a obra se trata de servico comum de engenharia.

Il. CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR:

Concorréncia Publica — Regime De Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor
Preco Global.

Ill. OBJETO:

Construc3o de praga publica, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO
DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

Item Especificagéo Estimado -
BDI

1 Construgdo de praga publica na Confluéncia das Ruas Jesus Pagan | RS 69.308,42
Peres, Rua das Lagrimas e Avenida Sebastido Vieira da Cunha,

localizadas no Distrito de Santelmo no Municipio de Pederneiras- SP

O valor estimado da contratacdo é de RS 69.308,42 (Sessenta e Nove mil,
Trezentos e Oito reais e Quarenta e Dois centavos), conforme estimativa produzida
através de pesquisa em tabela de precos da CDHU, conforme planilha orcamentaria
anexa.
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IV. LOCAIS:

Os servigos serdo executados nos seguintes locais:
1 Confluéncia das Ruas Jesus Pagan Peres, Rua das Lagrimas e Avenida Sebastido
Vieira da Cunha, localizadas no Distrito de Santelmo no Municipio de Pederneiras-
SP

V. JUSTIFICATIVAS:

a) Por se tratar de um imdvel publico, sempre que possivel a mesma procura
manter boas condi¢bes para utilizacdo dos municipes, a praca em questdo é antiga e
carece de uma reforma e revitalizacdao em virtude do desgaste causado pelo tempo e
pela grande utilizagao.

b) A contratacdo de uma empresa especializada permite que os conhecimentos
técnicos e equipamentos apropriados da empresa poderao ser aproveitados, de forma
a garantir a execuc¢ao da obra em bons padrdes de qualidade e eficiéncia.

c) Fazer um calgamento adequado garante seguranga e prote¢do aos
pedestres, além de evitar acidentes com o trafego de pessoas andando no pavimento,
a realizacdao da presente obra também vai gerar acessibilidade nas calgadas através
das rampas de acessibilidade que serdo realizadas.

VI. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

Responsavel pela fiscalizacao da obra:
e Fiscal do Contrato — Leandro Rosa — Engenheiro Civil — CREA/SP N¢
5069465469
e Substituto do Fiscal do Contrato — Lucas Galvanini de Oliveira —
Secretario Adjunto de Infraestrutura e Obras - Eng. Civil — CREA/SP N2
5070642806.

A fiscalizacdo ndo exime a executante de sua responsabilidade civil e penal
sobre a totalidade da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais,
equipamentos, dispositivos ou outros elementos aplicados a obra ou ao servico
contratado.
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VII.REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente
acervo técnico compativel a 50% (cinquenta por cento) de execugdo de piso, sendo
exigido no minimo 111,20 m? de piso em concreto polido com acabadora de
superficie.

VIIl. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A Construcdo se dard de conformidade com o previsto no projeto bdsico, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orcamentaria e a previsao
para a conclusdo e entrega da mesma é de dezoito meses corridos, contados a partir da data
de assinatura do contrato. A obra serd executada dentro do perimetro urbano, facilitando os
deslocamentos, ligacGes provisérias e outros empecilhos que poderia haver, devido a
localizagdo geografica. Had espa¢o, no complexo, para mobilizagdo do canteiro, dentro da
edificagdo existente.

Perante a fiscalizagdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a execugdao dos
servigos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicag¢des que lhe forem feitas pela
Fiscalizagdo pertinente a essas Especificagdes Técnicas.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacdo das
Normas de Segurancga do Trabalho nas atividades de Construgao Civil, em conformidade com a
Portaria n.2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes.

A Executante se obrigard, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucdo das obras e servigos, bem como serd a Unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissdo, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execugdo da obra, sendo responsavel pela seguranga e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Cdodigo Civil Brasileiro. A
obra devera ser executada no prazo de 4 (quatro) meses, cujas etapas estdo definidas
no cronograma fisico financeiro anexo.

IX. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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A obra devera ser realizada conforme os anexos |, I, lll, IV, V.
X. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

VALOR TOTAL: RS 69.308,42 (Sessenta e Nove mil, Trezentos e Oito reais e
Quarenta e Dois centavos).

Os Referenciais de custos utilizados na composi¢cdao dos servicos sdao da base do
CDHU versao 194 sem desoneracgao.

XI. PRAZO

O prazo para inicio da execugdo dos servigos sera de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da expedi¢dao da ordem de servigo.

XI1. CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTO

As medicdes deverdao ser realizadas mensalmente apds a apresentacdo da
planilha de medicdo pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serao
medidos itens cujos servicos ndao forem efetivamente realizados, sendo que o simples
armazenamento de material in-loco ndo constitui parte da medi¢do executada.

A obra deverd ser executada no prazo de 3 (trés) meses, cujas etapas estdo
definidas no cronograma fisico financeiro anexo.

XIll.  VISITA TECNICA

A visita técnica é FACULTATIVA e se o licitante por ela optar, devera agenda-la
pelo telefone (14) 3283-9570, ramais 9587 e 9591, na Secretaria de Infraestrutura e
Obras.

XIV. OBRIGAGAO DA CONTRATADA

Perante a fiscalizacdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto
ou Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operdrios e a
execucdo dos servicos. Este representante deverd prontamente atender as
comunicacbes que |he forem feitas pela Fiscalizacdo, pertinentes as Especificacdes
Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensdo do Projeto e conhecimento das condicdes em que se desenvolvera a
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obra, é exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade n3ao aceitard, em
hipétese alguma, alega¢des da empresa referente ao desconhecimento,
incompreensdo, duvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de
sua responsabilidade qualquer 6nus dali decorrente.

Sao de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas
de Seguranca do Trabalho nas atividades de Construc¢ao Civil, em conformidade com a
Portaria n2 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do
Trabalho, com a NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacdes e a mao-de-obra para a execu¢do da
obra deverdo assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza
e volume de cada servigo, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a
obtencdo de um bom padrdao de construcdo. Reserva-se a Fiscalizacdo o direito de
interromper a obra quando constatada a utilizacdo de profissionais incapacitados,
ferramentas imprdéprias ou técnicas construtivas que prejudiquem a qualidade da
obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servicos serd de 12 qualidade,
atuando de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especifica¢des; serdo exigidos
qualidade e acabamento nos servicos a serem executados. Todos os servicos deverao
respeitar, rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas
de cada atividade, que sera instrumento da fiscalizagao para aceite e verificagdo dos
servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo
todas as anotacbes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizacdo),
devidamente rubricadas pelo Responsdvel Técnico e pela Fiscalizacao, a qual recebera
uma das vias de suas paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o
perfeito andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal
que prejudique o cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo poderd exigir o
aumento do efetivo de pessoal, de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria
poderd exigir a substituicdo ou vetar qualquer empregado no interesse do bom
andamento dos servicos.
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XV.OBSERVAGOES

A empresa deverda garantir seus servicos por prazo nao inferior a 5 anos,
devendo ser refeitos as suas expensas os trechos que por ventura apresentem
qualquer deficiéncia.

Se houver necessidade a interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com
antecedéncias de 2 dias para Secretaria Municipal de Transito.

XVI. VALIDADE DO CONTRATO

O contrato terd validade de 3 meses podendo ser prorrogado caso haja
interesse entre as partes por igual periodo.

XVIl. DA MATRIZ DE RISCOS

1 — A Contratada deverd arcar por sua conta e risco os seguintes riscos
decorrentes da execuc¢do contratual:

1.1 — Refazimento de eventuais servicos executados em decorréncia da ma
gualidade da mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.2 — Manutencgao da seguranca da obra até o seu recebimento provisério, no
que se refere a roubos, furtos e depredagdo/vandalismo, respondendo integralmente
por eventuais prejuizos decorrentes desses eventos.

1.3 — O Municipio de Pederneiras nao respondera, em hipdtese nenhuma, por
eventual inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de
inadimpléncia ocorra, a contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por
infracdo a cldusula contratual.

1.4 — O Municipio de Pederneiras ndo respondera, em hipdtese nenhuma, por
despesas decorrentes de eventuais acdes trabalhistas ajuizadas durante ou
posteriormente a conclusdo das obras, podendo a contratada ser penalizada com
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adverténcia ou multa por infracdo a clausula contratual caso o Municipio seja
acionado judicialmente para a cobranga dessas verbas.

1.5 — O Municipio de Pederneiras ndo responderd, em hipétese nenhuma, por
desastres decorrentes de for¢ga maior ou caso fortuito.

1.6 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha
orcamentdria constante do Anexo IV que venham a ser apurados no decorrer das
obras, mediante a apresentacdo pela contratada de projeto executivo e meméria de
calculo, aplicar-se-3o as seguintes regras:

1.6.1 — Caso a diferencga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara
jus a contratada a qualquer recomposicao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.6.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25%
(vinte e cinco por cento), fard jus a contratada ao reequilibrio econémico-financeiro
do contrato na exata medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente
tiver que arcar.

1.6.3 — Caso a diferenca seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento),
o0 contrato sera rescindido no estado em que se encontrar e serd efetuada nova
licitacdo prevendo os quantitativos corretos na planilha.

1.6.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar
por concluir a execucdo do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposicao, reajuste
ou reequilibrio contratual no percentual madximo de 25% (vinte e cinco por cento),
abrindo mao do excedente.

1.6.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cldusulas 1.6.1 e
1.6.2 caso a quantidade de material necessdria a realizacdo da obra seja inferior a
inicialmente prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar
imediatamente o Municipio para que seja apurada a diferenca percentual de material
utilizado a menor, sob pena de aplicacdo de penalidade de multa por infracdo a
cldusula contratual.
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1.7 - Excetuam-se das regras previstas nas cldusulas 1.6.1 a 1.6.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢cdes
contidas no artigo 125 da lei n2 14.133/21.

XVIIl. SUBCONTRATACAO

As obras e servigos que poderao ser subcontratados:

- Movimentacdo de terra (Item 1.2 da planilha orcamentdria);

XIX. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdao correrdo por conta da dotagao
orcamentdria constante da dotagdo n2. 956.

Pederneiras, 12 de setembro de 2024.

LEANDRO Assinado de forma
ROSA:3428829484 digital por LEANDRO
3 ROSA:34288294843

LEANDRO ROSA
ENGENEIRO. CIVIL — CREA/SP 5069465469
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