
OBRA: TROCA DO TELHADO E CALHAS NO PÁTIO E TROCA DAS CALHAS NO PRÉDIO PRINCIPAL DA EMEF ELIAZAR BRAGA BDI: 21,00%
ENDEREÇO: RUA ELIAZAR BRAGA, O- 132, CENTRO- PEDERNEIRAS - SP CDHU VERSÃO 195 - SEM DESONERAÇÃO

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 170.920,88R$                     206.814,26R$                                 

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. R$/UNIT. R$ TOTAL R$/UNIT. R$ TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.901,60R$                       32.550,93R$                                    

1.1 MOBILIZAÇÕES EM GERAL 26.901,60R$                       32.550,93R$                                    
1.1.1 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES               3,00  R$               907,29  R$                         2.721,87  R$       1.097,82  R$                                      3.293,46 
1.1.2 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2               6,00  R$               203,35  R$                         1.220,10  R$          246,05  R$                                      1.476,32 
1.1.3 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES               3,00  R$            1.151,16  R$                         3.453,48  R$       1.392,90  R$                                      4.178,71 
1.1.4 CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES            80,00  R$                 29,15  R$                         2.332,00  R$            35,27  R$                                      2.821,72 
1.1.5 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES            40,00  R$                 21,61  R$                            864,40  R$            26,15  R$                                      1.045,92 
1.1.6 CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M            80,00  R$                 13,04  R$                         1.043,20  R$            15,78  R$                                      1.262,27 
1.1.7 CDHU 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m M2            40,00  R$                 13,04  R$                            521,60  R$            15,78  R$                                         631,14 
1.1.8 CDHU 02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2            72,60  R$               112,71  R$                         8.182,75  R$          136,38  R$                                      9.901,12 

1.1.9 CDHU
05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3            60,00  R$               109,37  R$                         6.562,20  R$          132,34  R$                                      7.940,26 

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 15.125,14R$                        R$                                   18.301,42 
2.1 PEÇAS DE MADEIRA 2.746,28R$                          R$                                      3.323,00 

2.1.1 CDHU 04.02.020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M       1.934,00  R$                    1,42  R$                         2.746,28  R$               1,72  R$                                      3.323,00 
2.2 TELHADO 12.378,86R$                        R$                                   14.978,42 

2.2.1 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2          660,19  R$                 17,14  R$                       11.315,66  R$            20,74  R$                                   13.691,94 
2.2.2 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M          215,66  R$                    4,93  R$                         1.063,20  R$               5,97  R$                                      1.286,48 

3 TELHADO 128.894,14R$                      R$                                 155.961,91 
3.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 21.118,08R$                        R$                                   25.552,87 

3.1.1 CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3               2,05  R$            5.722,32  R$                       11.733,62  R$       6.924,01  R$                                   14.197,68 
3.1.2 CDHU 15.01.030 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m M2            46,00  R$               204,01  R$                         9.384,46  R$          246,85  R$                                   11.355,20 

3.1 TELHAMENTO 61.481,66R$                        R$                                   74.392,81 
3.1.1 CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2          577,51  R$                 95,60  R$                       55.209,96  R$          115,68  R$                                   66.804,05 
3.1.2 CDHU 16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha M          105,00  R$                 32,58  R$                         3.420,90  R$            39,42  R$                                      4.139,29 
3.1.3 CDHU 16.40.120 Recolocação de telha de barro tipo francesa M2            82,68  R$                 34,48  R$                         2.850,81  R$            41,72  R$                                      3.449,48 

3.2 CALHAS E RUFOS 46.294,40R$                        R$                                   56.016,23 
3.2.1 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M            50,30  R$               154,68  R$                         7.780,40  R$          187,16  R$                                      9.414,29 
3.2.2 CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M          165,36  R$               232,91  R$                       38.514,00  R$          281,82  R$                                   46.601,94 

AMPLIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

____________________________________
Resp. Técnico: Felipe Augusto Fonseca Barcellos

Engenheiro Civil CREA 5070351790

____________________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras


