



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

### CONCORRÊNCIA 90003/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Contratação das obras de retomada da construção do prédio destinado à instalação da EMEF João A. Carminato, localizado na Rua Fernando Costa, nº O-164 - Distrito de Santelmo - Pederneiras/SP, pelo regime de menor preço global, com o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPs e EPCs necessários, conforme anexos I, II, III, IV, V e X, deste edital.		
Entrega de propostas:	De 14/05/2025 às 08:00 até 02/06/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 02/06/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/06/2025 às 09:00:10	Bom dia a todos.
Sistema	02/06/2025 às 09:00:21	Em breve iniciaremos a fase de lances.
Sistema	02/06/2025 às 09:00:26	Fiquem todos atentos e conectados.
Sistema	02/06/2025 às 09:00:32	Bom trabalho a todos.
Sistema	02/06/2025 às 09:23:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	02/06/2025 às 09:24:06	Bom dia a todos, novamente
Sistema	02/06/2025 às 09:24:14	Procederei agora com a negociação do item
Sistema	02/06/2025 às 09:48:28	A empresa ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS foi convocada a apresentar a Proposta e os Documentos Complementares.
Sistema	02/06/2025 às 09:49:00	Devido ao prazo de 24 horas para envio destes documentos, a sessão será suspensa para que seja transcorrido este prazo.
Sistema	02/06/2025 às 09:50:03	Ao serem recebidos, estes documentos serão encaminhados ao setor técnico requisitante, para que sejam analisados.
Sistema	02/06/2025 às 09:50:36	Retornaremos a sessão amanhã, às 14h, para seguirmos com o processo.
Sistema	02/06/2025 às 09:51:07	Tenham todos um bom dia, e até amanhã.
Sistema	02/06/2025 às 09:51:19	Retorno da sessão: 03/06/2025, às 14h.
Sistema	03/06/2025 às 14:00:37	Boa tarde a todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2025 às 14:00:47	Retomaremos os trabalhos.
Sistema	03/06/2025 às 15:14:09	Conforme informado ao fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, o cronograma corrigido foi enviado ao setor técnico requisitante para análise, e suspenderemos a sessão para que seja feita esta análise.
Sistema	03/06/2025 às 15:14:40	Retornaremos amanhã, 04/06/2025, às 09h, para seguirmos com o processo.
Sistema	03/06/2025 às 15:14:46	Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
Sistema	03/06/2025 às 15:14:58	Retorno da sessão: 04/06/2025, às 09h.
Sistema	04/06/2025 às 09:01:32	Bom dia a todos
Sistema	04/06/2025 às 09:01:54	Peço que aguardem só um momento, para que seja dada continuidade ao processo.
Sistema	04/06/2025 às 09:25:19	Informo que a Proposta e os Documentos Complementares da empresa ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS foram analisados e estão de acordo com o edital.
Sistema	04/06/2025 às 09:25:41	A proposta será aceita no sistema, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto ao julgamento das propostas.
Sistema	04/06/2025 às 09:26:27	Iniciaremos agora a análise dos Documentos de Habilitação.
Sistema	04/06/2025 às 09:50:24	Informo que os Documentos de Habilitação da empresa ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS foram analisados e estão de acordo com o edital.
Sistema	04/06/2025 às 09:51:04	A empresa será declarada habilitada no sistema, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto à fase de habilitação.
Sistema	04/06/2025 às 10:02:05	Procederei com o encerramento do item.

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
02/06/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
02/06/2025 às 09:23:42	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Manutenção / Reforma Predial**

contratação das obras de retomada da construção do prédio destinado à instalação da EMEF João A. Carminato, localizado na Rua Fernando Costa, nº O-164 - Distrito de Santelmo - Pederneiras/SP, pelo regime de menor preço global, com o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs necessários, conforme anexos I, II, III, IV, V e X, deste edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.176.814,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.176.814,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.713.\*\*\*-8 - ALAN DE MOURA LIMA para ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, melhor lance: R\$ 1.572.000,0000 (unitário) / R\$ 1.572.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 1.570.000,0000 (unitário) / R\$ 1.570.000,0000 (total)

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.307.587/0001-37 - A.G.E. CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.076.589,7800 (unitário) R\$ 2.076.589,7800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.076.589,7800 (unitário) R\$ 2.076.589,7800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 1.959.132,6000 (unitário) R\$ 1.959.132,6000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.090.800,0000 (unitário) R\$ 2.090.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.090.800,0000 (unitário) R\$ 2.090.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.740.084/0001-70 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.572.000,0000 (unitário) R\$ 1.572.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: R\$ 1.570.000,0000 (unitário) R\$ 1.570.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.214.038,0076 (unitário) R\$ 2.214.038,0076 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.214.038,0076 (unitário) R\$ 2.214.038,0076 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.381.511/0001-82 - CLAUDIO DA ROCHA DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.610.110,0000 (unitário) R\$ 1.610.110,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.125.111,2100 (unitário) R\$ 2.125.111,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.699.467/0001-72 - CONSANI ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.070.343/0001-99 - CONSTRUMOLD LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.176.813,4500 (unitário) R\$ 2.176.813,4500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.813,4500 (unitário) R\$ 2.176.813,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.122.379/0001-99 - CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.869.000,0000 (unitário) R\$ 1.869.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.143.002/0001-41 - DAINEZI CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.015.000,0000 (unitário) R\$ 2.015.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.042.587/0001-43 - DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.847.000,0000 (unitário) R\$ 1.847.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,8400 (unitário) R\$ 2.176.814,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.387.435/0001-04 - E.S.L.C CONSTRUCÃO CIVIL E MANUTENÇÃO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.937.364,8872 (unitário) R\$ 1.937.364,8872 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.170.000,0000 (unitário) R\$ 2.170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.563.036/0001-51 - ELOS CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.176.184,0000 (unitário) R\$ 2.176.184,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.184,0000 (unitário) R\$ 2.176.184,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.892.174/0001-31 - FERNANDO LEITE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.120.000,0000 (unitário) R\$ 2.120.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,0000 (unitário) R\$ 2.176.814,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.611.478/0001-23 - FIPE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.959.133,0000 (unitário) R\$ 1.959.133,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.071.099/0001-27 - FORMA SOLUCOES DE INFRA- ESTRUTURA LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.851.000,0000 (unitário) R\$ 1.851.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.175.000,0000 (unitário) R\$ 2.175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.031.165/0001-40 - FXKAP CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.959.000,0000 (unitário) R\$ 1.959.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.176.814,0000 (unitário) R\$ 2.176.814,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,0000 (unitário) R\$ 2.176.814,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.538.564/0001-37 - HIDROAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.848.000,0000 (unitário) R\$ 1.848.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,0000 (unitário) R\$ 2.176.814,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.171.259/0001-36 - IMX MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.160.800,4800 (unitário) R\$ 2.160.800,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.160.800,4800 (unitário) R\$ 2.160.800,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.006.181/0001-51 - MONFER ENGENHARIA LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.170.000,0000 (unitário) R\$ 2.170.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.170.000,0000 (unitário) R\$ 2.170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.242.800/0001-80 - MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.610.125,0000 (unitário) R\$ 1.610.125,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.850.509,9900 (unitário) R\$ 1.850.509,9900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.490.805/0001-96 - ND - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.786.793/0001-66 - PREVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.632.610,8600 (unitário) R\$ 1.632.610,8600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.656.820/0001-20 - SMARTGRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.294.896/0001-40 - SOFFITTO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.850.200,0000 (unitário) R\$ 1.850.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.800,0000 (unitário) R\$ 2.176.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.632.348/0001-50 - SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.609.824,7000 (unitário) R\$ 1.609.824,7000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.148.260,7500 (unitário) R\$ 2.148.260,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.227.715/0001-99 - TECNOFOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.089.741,9000 (unitário) R\$ 2.089.741,9000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.089.741,9000 (unitário) R\$ 2.089.741,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.927.082/0001-42 - TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.872.060,4500 (unitário) R\$ 1.872.060,4500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.136.518/0001-22 - TREVO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.628.268,9900 (unitário) R\$ 1.628.268,9900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.100.000,0000 (unitário) R\$ 2.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.131.889/0001-01 - URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 2.176.800,0000 (unitário) R\$ 2.176.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.800,0000 (unitário) R\$ 2.176.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.746.719/0001-00 - WALP - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.176.814,4800 (unitário) R\$ 2.176.814,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
02/06/2025 às 09:01:16	29.294.896/0001-40	R\$ 1.998.800,0000
02/06/2025 às 09:02:28	08.143.002/0001-41	R\$ 2.015.000,0000
02/06/2025 às 09:03:04	44.136.518/0001-22	R\$ 1.849.000,0000
02/06/2025 às 09:03:12	14.071.099/0001-27	R\$ 1.995.000,0000
02/06/2025 às 09:03:21	42.786.793/0001-66	R\$ 1.990.000,0000
02/06/2025 às 09:03:37	30.242.800/0001-80	R\$ 1.848.000,0000
02/06/2025 às 09:04:05	02.892.174/0001-31	R\$ 2.120.000,0000
02/06/2025 às 09:04:28	28.031.165/0001-40	R\$ 1.989.133,0000
02/06/2025 às 09:04:33	18.387.435/0001-04	R\$ 2.070.000,0000
02/06/2025 às 09:05:30	06.122.379/0001-99	R\$ 1.989.000,0000
02/06/2025 às 09:05:33	40.996.561/0001-07	R\$ 1.959.132,6000
02/06/2025 às 09:05:47	19.927.082/0001-42	R\$ 1.872.060,4500
02/06/2025 às 09:06:28	29.381.511/0001-82	R\$ 1.729.438,7500
02/06/2025 às 09:07:15	29.294.896/0001-40	R\$ 1.850.800,0000
02/06/2025 às 09:07:37	29.294.896/0001-40	R\$ 1.850.200,0000
02/06/2025 às 09:07:40	28.031.165/0001-40	R\$ 1.987.000,0000
02/06/2025 às 09:08:37	06.122.379/0001-99	R\$ 1.872.000,0000
02/06/2025 às 09:08:39	28.031.165/0001-40	R\$ 1.959.000,0000
02/06/2025 às 09:09:04	42.786.793/0001-66	R\$ 1.720.000,0000
02/06/2025 às 09:09:33	30.242.800/0001-80	R\$ 1.729.338,7500
02/06/2025 às 09:10:24	44.611.478/0001-23	R\$ 1.959.133,0000
02/06/2025 às 09:10:30	14.071.099/0001-27	R\$ 1.870.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
02/06/2025 às 09:10:36	44.136.518/0001-22	R\$ 1.710.000,0000
02/06/2025 às 09:10:50	56.538.564/0001-37	R\$ 1.848.000,0000
02/06/2025 às 09:12:10	06.122.379/0001-99	R\$ 1.869.000,0000
02/06/2025 às 09:12:19	29.381.511/0001-82	R\$ 1.698.399,2100
02/06/2025 às 09:12:49	42.786.793/0001-66	R\$ 1.632.610,8600
02/06/2025 às 09:13:20	44.136.518/0001-22	R\$ 1.628.268,9900
02/06/2025 às 09:14:01	18.387.435/0001-04	R\$ 1.937.364,8872
02/06/2025 às 09:14:11	33.632.348/0001-50	R\$ 1.622.493,7800
02/06/2025 às 09:14:39	13.042.587/0001-43	R\$ 1.847.000,0000
02/06/2025 às 09:15:25	67.740.084/0001-70	R\$ 1.750.493,0000
02/06/2025 às 09:15:32	30.242.800/0001-80	R\$ 1.622.393,7800
02/06/2025 às 09:16:32	29.381.511/0001-82	R\$ 1.610.325,0000
02/06/2025 às 09:17:26	67.740.084/0001-70	R\$ 1.700.000,0000
02/06/2025 às 09:17:37	14.071.099/0001-27	R\$ 1.851.000,0000
02/06/2025 às 09:17:58	30.242.800/0001-80	R\$ 1.610.225,0000
02/06/2025 às 09:19:16	30.242.800/0001-80	R\$ 1.610.125,0000
02/06/2025 às 09:21:03	29.381.511/0001-82	R\$ 1.610.110,0000
02/06/2025 às 09:21:46	33.632.348/0001-50	R\$ 1.609.824,7000
02/06/2025 às 09:22:49	67.740.084/0001-70	R\$ 1.572.000,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/06/2025 às 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/06/2025 às 09:01:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/06/2025 às 09:18:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:23:40 do dia 02/06/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1.610.225,0000 e R\$ 1.700.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	02/06/2025 às 09:23:41	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.610.110,0000, R\$ 1.610.125,0000, R\$ 1.572.000,0000 e R\$ 1.609.824,7000.
Sistema	02/06/2025 às 09:23:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:24:50	Sr. Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proponho a redução do valor do item para R\$ 1.500.000,00. Favor verificar.
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:25:32	Bom dia, infelizmente já chegamos no nosso limite
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:25:39	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, mantendo R\$ 1.572.000,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:26:12	Verifique ao menos a possibilidade de nos enviar uma contraproposta.
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:26:55	Infelizmente não consigo
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:27:08	Vamos melhorar um pouco, pelo menos.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:27:51	Pelo menos R\$ 1.550.000,00
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:28:18	Vamos arredondar para R\$1.570.000,00 máximo que posso chegar Sr. agente.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:29:36	Não consegue um pouco mais?
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:30:27	Não consigo, infelizmente
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:31:12	Vamos tentar melhorar mais um pouco. Pelo menos R\$ 1.565.000,00
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:31:34	Não posso, me desculpe
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:32:18	Já passamos do nosso limite.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:33:07	Certo. Vamos confirmar o valor de R\$ 1.570.000,00 no sistema, então.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:33:28	Sr. Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Favor confirmar o valor negociado via chat.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:33:46	No aguardo da confirmação, para podermos convocar o envio da proposta e dos documentos complementares.
Pelo participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:34:36	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, tendo informado R\$ 1.570.000,0000.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:40:04	Peço que aguarde um momento, para que eu possa organizar a convocação da proposta e os documentos complementares.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:46:53	Encerrada a negociação do item, procederei com a convocação de envio da Proposta Ajustada ao valor negociado para o item, e também da Planilha Orçamentária (Anexo IV), Cronograma Fisico-financeiro (Anexo V) e Cálculo das taxas de BDI (anexo VI), como previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:47:18	Como o valor ofertado é inferior aos 75% do valor estimado, é exigido que a empresa apresente uma demonstração de exequibilidade da proposta, como previsto no item 8.3.3.4 do edital. Portanto será necessário enviar também esta prova de exequibilidade junto à proposta.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:47:25	A empresa terá prazo de 24 horas para apresentação dos documentos. Caso desejar, a empresa poderá apresentar também os Documentos de Habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	02/06/2025 às 09:47:54	Sr. Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:47:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta Ajustada ao valor negociado, a Planilha Orçamentária (Anexo IV), Cronograma Físico-financeiro (Anexo V), Cálculo das taxas de BDI (anexo VI), e a Prova de Exequibilidade da Proposta..
Pelo participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 09:12:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:22 de 03/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:00:57	Boa tarde.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:01:48	Em análise aos documentos enviados, foi verificado que o arquivo que contém o Cronograma, não foram informados os valores individuais dos itens, constando somente um "#".
Pelo participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:01:48	Boa tarde
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:01:59	Será aberto o prazo para correção deste documento.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:02:58	Se a empresa desejar, já pode adiantar também o envio dos Documentos de Habilitação.
Pelo participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:03:22	Ok, agradeço
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 14:03:26	Sr. Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Está aberto o prazo para correção do Cronograma, conforme informado via chat..
Pelo participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 15:09:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:06 de 03/06/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 15:12:43	O Cronograma foi recebido e enviado ao setor técnico requisitante para análise.
Sistema para o participante 67.740.084/0001-70	03/06/2025 às 15:13:19	Suspenderemos a sessão para que esta análise seja realizada, e retornaremos amanhã, para seguirmos com o processo.
Sistema	04/06/2025 às 09:26:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/06/2025 09:36:12.
Sistema	04/06/2025 às 09:51:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/06/2025 10:01:15.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
02/06/2025 às 09:01:02	Item aberto para lances.
02/06/2025 às 09:18:40	Item com etapa aberta encerrada.
02/06/2025 às 09:18:40	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1.610.225,0000 e R\$ 1.700.000,0000.
02/06/2025 às 09:23:41	Item com etapa fechada encerrada.

Data/Hora	Descrição
02/06/2025 às 09:23:41	Item encerrado para lances.
02/06/2025 às 09:24:50	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 convocado para negociação de valor.
02/06/2025 às 09:25:39	Negociação encerrada. Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 manteve R\$ 1.572.000,0000.
02/06/2025 às 09:33:28	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 convocado para negociação de valor.
02/06/2025 às 09:34:36	Negociação encerrada. Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 informou R\$ 1.570.000,0000.
02/06/2025 às 09:47:54	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:47:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta Ajustada ao valor negociado, a Planilha Orçamentária (Anexo IV), Cronograma Físico-financeiro (Anexo V), Cálculo das taxas de BDI (anexo VI), e a Prova de Exequibilidade da Proposta..
03/06/2025 às 09:12:22	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 finalizou o envio de anexo.
03/06/2025 às 14:03:26	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 03/06/2025. Justificativa: Está aberto o prazo para correção do Cronograma, conforme informado via chat..
03/06/2025 às 15:09:06	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 finalizou o envio de anexo.
04/06/2025 às 09:26:12	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.572.000,0000, valor negociado: R\$ 1.570.000,0000.
04/06/2025 às 09:51:15	Fornecedor ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS, CNPJ 67.740.084/0001-70 foi habilitado.
04/06/2025 às 10:02:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.