PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.2 S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP
Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL

ENDERECO: AVENIDA BRNARDINO FLORA FURLAN, S/N¢, PEDERNEIRAS/SP BDI: 19,60%
ANEXO IV CDHU VERSAO 195
item Cédigo Servico Un. Quant. i il RS Total RS BDI
J ¢ : : Materiais | Méo de Obra |  Tot. unit.
RS 1.782.502,64 RS 2.131.873,16
1 Servigos Preliminares RS 81.368,30 RS 97.316,49
1.1 02.08.050 |Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira M2 6,00 RS 147,14 | RS 56,21 | RS 203,35 | RS 1.220,10 | RS 1.459,24
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de
1.2 02.09.040 |didmetro, com caminh3o a disposi¢do dentro e fora da obra, com M2 12223,56 | RS 4,24 | RS 0,17 | RS 4,41 | RS 53.905,90 | RS 64.471,46
transporte no raio de até 1 km
1.3 02.02.150 |[Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 8,00 RS 819,78 | RS 87,51 | RS 907,29 | RS 7.258,32 | RS 8.680,95
1.4 02.10.060 |Locacdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 10430,76 | RS 0,95 | RS 0,87 | RS 1,82 | RS 18.983,98 | RS 22.704,84
2 Pavimentagéo - Ciclovia (4.072,70 m?) RS 540.928,10 RS 646.950,01
Abert d i té 25 inclui a taca
2.1 54.01.400 ertura de caixa ate 2> cm, Inclul escavagdo, compactagao, M2 | 4072,70 | Rs 24,77 | RS 0,48 | RS 2525 | R$  102.835,68 | RS 122.991,47
transporte e preparo do sub-leito
2.2 54.01.210 Base de brita graduada M3 610,91 RS 266,09 | RS 3,30 [ RS 269,39 | RS 164.573,04 | RS 196.829,36
2.3 54.03.230 Imprimacdo betuminosa ligante M2 4072,70 | RS 5,91 | RS 0,11 | RS 6,02 | RS 24.517,65 | RS 29.323,11
2.4 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 4072,70 | RS 15,46 | RS 0,13 | RS 15,59 | RS 63.493,39 | RS 75.938,10
C dad | t to betumi inad te -
25 54.03.210 C;Z‘g a de relamento em concreto betiminoso usinado quente M3 | 122,18 | RS 150046 | R$ 17,86 |R$ 151832 | R$  185.508,34 | RS 221.867,97
3 Pista de Caminhada (6.691,15 m?) RS 448.523,72 RS 536.434,37
Regulariza¢a taca izada d ficie, trol
3.1 54.01.010 egularizacdo € compactagdo mecanizada de superticie, sem controle | \» | 691,15 | RS 3,52 | RS 0,17 | RS 3,69 | RS 24.690,34 | RS 29.529,65
do proctor normal
3.2 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 334,56 RS 470,12 | RS 456,11 | RS 926,23 | RS 309.879,51 | RS 370.615,89
Pavi taca lajota d to 35 MPa, 6cm,
33 54.04.340 avimentagao em fajota ae concreto 3, éspessura & cm, cor M2 709,04 | RS 9422 | R$ 20,69 | RS 114,91 | RS 81.475,79 | RS 97.445,04
natural, tipos: raguete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte
3.4 34.02.080 Plantio de grama S3o Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 750,67 | RS 17,62 | RS 5,43 | RS 23,05 [ RS 17.302,94 | RS 20.694,32
3.5 54.06.151 |Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 35,65 RS 90,12 | RS 335,55 | RS 425,67 | RS 15.175,14 | RS 18.149,46
4 Muro de Contengéo (Concreto Armado) - 20,00 m RS 55.994,12 RS 66.968,97
4.1 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 104,00 RS 130,68 | RS 66,53 | RS 197,21 | RS 20.509,84 | RS 24.529,77
4.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 18,60 RS 500,13 | RS - RS 500,13 | RS 9.302,42 | RS 11.125,69
43 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 18,60 RS - RS 124,86 | RS 124,86 | RS 2.322,40 | RS 2.777,59
4.4 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1302,00 | RS 7,74 | RS 2,75 | RS 10,49 | RS 13.657,98 | RS 16.334,94
4.5 10.01.060 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 558,00 | RS 7,78 | RS 2,75 | RS 10,53 | RS 5.875,74 | RS 7.027,39
C tagdo de at izad inimo de 95% PN,
4.6 07.12.020 ompactagdo de aterro mecanizaco minimo de 357 P, sem M3 32500 | RS 12,99 | RS 0,32 | RS 13,31 | R$ 4.325,75 | RS 5.173,60
fornecimento de solo em campo aberto
5 Muro de Contengdo (Gabiéo) - Lagoa - 120,00 m RS 647.352,84 RS 774.234,00
5.1 08.10.040 Enrocamento com pedra arrumada M3 390,00 | RS 184,77 | RS 142,56 | RS 327,33 | RS 127.658,70 | RS 152.679,81
Taxa d bilizagdo e d bilizagdo d i t
52 08.07.050 axa de mobilizacdo € desmobliizagao de equipamentos para ™ 1,00 |R$ 11.092,86 | RS - | R$ 11.002,86 | RS 11.092,86 | RS 13.267,06
execucdo de rebaixamento de lengol fredtico
Locagdo de conjunto de bombeamento a vacuo para rebaixamento de
5.3 08.07.060 lencol freatico, com até 50 ponteiras e poténcia até 15 HP, minimo 30 | CJxDI 60,00 RS 769,35 | RS - RS 769,35 | RS 46.161,00 | RS 55.208,56
dias
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RS unit
item Codigo Servigo Un. uant. RS Total RS BDI
2 i 5 Materiais Modo de Obra Tot. unit. i i

Gabido tipo caixa em tela metalica, altura de 0,5 m, com revestimento

5.4 08.10.108 liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio didmetro 2,7 mm, M3 60,00 RS 759,47 | RS 128,25 | RS 887,72 | RS 53.263,20 | RS 63.702,79
independente do formato ou utilizagdo
Gabido tipo caixa em tela metalica, altura de 1 m, com revestimento

5.5 08.10.109 liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio didmetro 2,7 mm, M3 480,00 RS 602,55 | RS 157,50 | RS 760,05 | RS 364.824,00 | RS 436.329,50
independente do formato ou utilizagdo
Mant téxtil isténcia a tragdo longitudinal de 16kN

5.6 08.05.190 anta geotéxtil com resisténcia a tracdo longitudinal de 16kN/m e M2 | 57600 |R$ 867 | RS 14,26 | RS 22,93 | RS 13.207,68 | RS 15.796,39
transversal de 14kN/m
C tacdo de at izad ini de 95% PN,

57 07.12.020 ompactagdo de aterro mecanizado minimo de 357 P, sem M3 | 2340,00 | RS 12,99 | R$ 0,32 | RS 1331 | RS 31.145,40 | RS 37.249,90
fornecimento de solo em campo aberto

6 Sinalizagdo Horizontal - 1738,46 m RS 8.335,56 RS 9.969,32

Sinalizagdo horizontal t lastica a t a

26.1 70.02.014 inalizagao horizontal ém Massa termopiastica a qUeNte por aspersdo, |, 57,05 | RS 78,50 | RS - | R 78,50 | RS 4.549,08 | RS 5.440,69
espessura de 1,5 mm, para faixas
Sinalizaga ict toadesi licarbonat i

262 30.06.124 |'N2'7acd0 com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso UN 1800 | RS 18659 | RS 2377 | RS 210,36 | RS 3.786,48 | RS 4.528,63

80 cm x 120 cm - drea de resgate

Prefeita Municipal de Pederneiras

lvana Maria Bertolini Camarinha
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