
OBRA: PISTA PARA CAMINHADA E CICLOVIA NA LAGO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL 

ENDEREÇO: AVENIDA BRNARDINO FLORA FURLAN, S/Nº, PEDERNEIRAS/SP BDI: 19,60%
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Materiais Mão de Obra Tot. unit.

1.782.502,64R$       2.131.873,16R$        

1 Serviços Preliminares 81.368,30R$             97.316,49R$              

1.1 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,00 147,14R$          56,21R$           203,35R$           1.220,10R$                 1.459,24R$                  

1.2 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km

M2 12223,56 4,24R$               0,17R$             4,41R$                53.905,90R$              64.471,46R$               

1.3 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 8,00 819,78R$          87,51R$           907,29R$           7.258,32R$                 8.680,95R$                  

1.4 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 10430,76 0,95R$               0,87R$             1,82R$                18.983,98R$              22.704,84R$               

2 Pavimentação - Ciclovia (4.072,70 m²) 540.928,10R$           646.950,01R$            

2.1 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito
M2 4072,70 24,77R$             0,48R$             25,25R$             102.835,68R$            122.991,47R$             

2.2 54.01.210 Base de brita graduada M3 610,91 266,09R$          3,30R$             269,39R$           164.573,04R$            196.829,36R$             

2.3 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 4072,70 5,91R$               0,11R$             6,02R$                24.517,65R$              29.323,11R$               

2.4 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 4072,70 15,46R$             0,13R$             15,59R$             63.493,39R$              75.938,10R$               

2.5 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - 

CBUQ
M3 122,18 1.500,46R$       17,86R$           1.518,32R$        185.508,34R$            221.867,97R$             

3 Pista de Caminhada (6.691,15 m²) 448.523,72R$           536.434,37R$            

3.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 

do proctor normal
M2 6691,15 3,52R$               0,17R$             3,69R$                24.690,34R$              29.529,65R$               

3.2 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 334,56 470,12R$          456,11R$         926,23R$           309.879,51R$            370.615,89R$             

3.3 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor 

natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte 
M2 709,04 94,22R$             20,69R$           114,91R$           81.475,79R$              97.445,04R$               

3.4 34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 750,67 17,62R$             5,43R$             23,05R$             17.302,94R$              20.694,32R$               

3.5 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 35,65 90,12R$             335,55R$         425,67R$           15.175,14R$              18.149,46R$               
4 Muro de Contenção (Concreto Armado) - 20,00 m 55.994,12R$             66.968,97R$              

4.1 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 104,00 130,68R$          66,53R$           197,21R$           20.509,84R$              24.529,77R$               

4.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 18,60 500,13R$          -R$               500,13R$           9.302,42R$                 11.125,69R$               

4.3 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 18,60 -R$                 124,86R$         124,86R$           2.322,40R$                 2.777,59R$                  

4.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1302,00 7,74R$               2,75R$             10,49R$             13.657,98R$              16.334,94R$               

4.5 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 558,00 7,78R$               2,75R$             10,53R$             5.875,74R$                 7.027,39R$                  

4.6 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em campo aberto
M3 325,00 12,99R$             0,32R$             13,31R$             4.325,75R$                 5.173,60R$                  

5 Muro de Contenção (Gabião) - Lagoa - 120,00 m 647.352,84R$           774.234,00R$            

5.1 08.10.040 Enrocamento com pedra arrumada M3 390,00 184,77R$          142,56R$         327,33R$           127.658,70R$            152.679,81R$             

5.2 08.07.050
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

execução de rebaixamento de lençol freático
TX 1,00 11.092,86R$     -R$               11.092,86R$     11.092,86R$              13.267,06R$               

5.3 08.07.060

Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de 

lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 

dias

CJxDI 60,00 769,35R$          -R$               769,35R$           46.161,00R$              55.208,56R$               

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant.
R$ unit
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5.4 08.10.108

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento 

liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 

independente do formato ou utilização

M3 60,00 759,47R$          128,25R$         887,72R$           53.263,20R$              63.702,79R$               

5.5 08.10.109

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento 

liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 

independente do formato ou utilização

M3 480,00 602,55R$          157,50R$         760,05R$           364.824,00R$            436.329,50R$             

5.6 08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e 

transversal de 14kN/m
M2 576,00 8,67R$               14,26R$           22,93R$             13.207,68R$              15.796,39R$               

5.7 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em campo aberto
M3 2340,00 12,99R$             0,32R$             13,31R$             31.145,40R$              37.249,90R$               

6 Sinalização Horizontal - 1738,46 m 8.335,56R$                9.969,32R$                 

2.6.1 70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, 

espessura de 1,5 mm, para faixas
M2 57,95 78,50R$             -R$               78,50R$             4.549,08R$                 5.440,69R$                  

2.6.2 30.06.124
Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 

80 cm x 120 cm - área de resgate
UN 18,00 186,59R$          23,77R$           210,36R$           3.786,48R$                 4.528,63R$                  

Pederneiras, 24 de Abril de 2025

                    ________________________________

Resp. Técnico: Deivis Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU/SP A1005928

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Raphael Tramonte Leme
Engenheiro Civil CREA/SP 5069465124
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