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SAUDE

Secretaria de Atencéo Especializada a Saude BDI Geral: Data:
Unidade Basica de Sadde Porte 2 - Area Construida: 500,17m2 20,81% 22/08/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Reviséo:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 13,51% 00
Item | Codigo|Banco Descrigéo | Und ‘ Quant. Valor Unit| Valor Unit com | Total | Peso (%)
| Total| Total|
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 209.921,82 8,59 %
11 CANTEIRO DE OBRAS 105.587,36 4,85 %
1.1.1 CPU2526 Proprio LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNXMES 18,00 998,71 1.206,54 21.717,72 0,52 %
1.1.2 CPU2527 Préprio BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGCAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICINA, ETC.) C/ m?2 16,00 243,27 293,89 4.702,24 0,17 %
1.1.3 CPU2528 Proprio LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M MES 18,00 962,26 1.162,50 20.925,00 0,50 %
1.1.5 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIQAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 UN 1,00 638,81 771,74 771,74 0,03 %
1.1.6 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2024 UN 1,00 141,33 170,74 170,74 0,01 %
117 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E UN 1,00 2.162,43 2.612,43 2.612,43 0,09 %
1.1.8 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m? 6,00 474,41 573,13 3.438,78 0,12 %
1.1.9 CPU2530 Proprio REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGCAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m3 40,00 116,27 140,46 5.618,40 0,60 %
1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?2 382,58 98,73 119,27 45.630,31 1,64 %
1.2 ADMINISTRA(;AO LOCAL DA OBRA 66.148,51 2,37 %
121 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,40 22.814,24 27.561,88 66.148,51 2,37 %
13 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGCAO 11.446,19 0,41 %
1.3.1 CPU2531 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 9.474,54 11.446,19 11.446,19 0,41 %
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 26.739,76 0,96 %
1.4.1 CPU1926 Proprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E M2XMES 668,16 33,13 40,02 26.739,76 0,96 %
2 FUNDA(;AO 277.696,29 10,04 %
21 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 135,65 77,86 94,06 12.759,23 0,46 %
22 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO m3 1074,00 59,37 71,72 77.032,54 2,78 %
23 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 86,93 121,60 146,90 12.770,02 0,46 %
2.4 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m?2 344,47 92,74 112,03 38.590,97 1,39 %
2.5 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SE(;AO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. kg 578,89 16,28 19,67 11.385,53 0,41 %
2.6 95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS kg 1696,92 11,26 13,60 23.083,55 0,83 %
27 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1921,54 14,31 17,28 33.204,21 1,20 %
2.8 104920 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 244,80 10,59 12,79 3.130,99 0,11 %
2.9 104921 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 871,80 9,75 11,77 10.261,09 0,37 %
2.10 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 51,06 648,80 783,81 40.021,34 1,45 %
211 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 21,19 35,23 42,56 901,85 0,03 %
212 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m?2 141,30 47,94 57,91 8.182,68 0,30 %
213 CPU2532 Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 51,06 103,31 124,80 6.372,29 0,23 %
3 ESTRUTURA 394.920,77 14,16 %
3.1 PILARES 59.433,84 2,13 %
3.11 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m?2 263,80 82,30 99,42 26.226,99 0,94 %
3.1.2 92762 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 621,10 10,37 12,52 7.776,17 0,28 %
50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.13 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 165,10 8,56 10,34 1.707,13 0,06 %
3.1.4 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 176,00 8,17 9,87 1.737,12 0,06 %
3.1.5 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 391,40 14,59 17,62 6.896,46 0,25 %
3.1.6 CPU2284 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 17,40 614,56 742,44 12.918,45 0,46 %
3.1.7 CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 17,40 103,31 124,80 2.171,52 0,08 %
3.2 VIGAS 149.543,03 5,36 %
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321 92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO m?2 325,10 199,65 241,19 78.410,86 2,81 %

DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 8 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.2.2 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 18,70 13,11 15,83 296,02 0,01 %
323 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 518,70 11,87 14,34 7.438,15 0,27 %
324 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 668,50 10,37 12,52 8.369,62 0,30 %
3.25 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA- KG 766,00 8,56 10,34 7.920,44 0,28 %
3.2.6 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 501,20 8,17 9,87 4.946,84 0,18 %
3.2.7 92765 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 93,40 9,19 11,10 1.036,74 0,04 %
3.2.8 92759 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 519,20 14,59 17,62 9.148,30 0,33 %
3.2.9 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE m3 36,90 613,99 741,76 27.370,94 0,98 %
3.2.10 CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 36,90 103,31 124,80 4.605,12 0,17 %
3.3 LAJES 185.943,90 6,67 %
3.3.1 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m2 60,60 94,46 114,11 6.915,06 0,25 %
3.3.2 92768 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 352,80 13,84 16,72 5.898,81 0,21 %
333 92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 KG 546,00 12,40 14,98 8.179,08 0,29 %
334 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 KG 167,40 11,22 13,55 2.268,27 0,08 %
B3E315| 92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 197,50 9,78 11,81 2.332,47 0,08 %
3.3.6 92772 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 KG 5,90 8,05 9,72 57,34 0,00 %
3.3.7 CPU2283 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE m3 42,80 613,99 741,76 31.747,32 1,14 %
3.3.8 CPU2532 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m3 42,80 103,31 124,80 5.341,44 0,19 %
3.3.9 CPU2100 Préprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m2 415,88 124,79 150,75 62.693,91 2,25 %
3.3.10 CPU2534 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, m2 486,58 19,37 23,40 11.385,97 0,41 %
3.3.11 101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO m?3 1393,20 29,19 35,26 49.124,23 1,76 %
4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 249.051,65 8,93 %
4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO 172.304,51 6,18 %
4.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 m?2 11,17 63,50 76,71 856,85 0,03 %
4.1.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 m2 1009,97 85,78 103,63 104.663,19 3,75 %
413 CPU2535 Proprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE m2 137,80 252,92 305,55 42.104,79 1,51 %
4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 134,25 72,63 87,74 11.779,09 0,42 %
4.15 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGCAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 86,30 49,92 60,30 5.203,89 0,19 %
4.1.6 93200 SINAPI FIXA(;AO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDA(;AO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 451,95 14,10 17,03 7.696,70 0,28 %
4.2 DRYWALL 74.109,01 2,66 %
421 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m2 50,01 105,80 127,81 6.391,77 0,23 %
422 CPU1942 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES m2 180,11 119,17 143,96 25.928,63 0,93 %
423 CPU2285 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m?2 114,28 173,92 210,11 24.011,37 0,86 %
4.2.4 CPU2286 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO m? 78,57 187,29 226,26 17.777,24 0,64 %
4.3 DIVISORIAS 2.638,13 0,09 %
4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m?2 0,40 359,86 434,74 173,89 0,01 %
432 CPU3162 Préprio DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AGO - FORNECIMENTO E APLICAGAO m2 13,96 130,00 157,05 2.192,41 0,08 %
433 CPU3163 Proprio LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m2 1,58 142,42 172,05 271,83 0,01 %
5 COBERTURA 120.338,34 4,31%
5.1 ESTRUTURA 62.913,13 2,26 %
5.1.1 CPU2898 Proprio ESTRUTURA METALICA COM LIGAQC)ES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, KG 1345,00 19,57 23,64 31.795,80 1,14 %
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512 100383 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 m?2 459,50 28,93 34,95 16.059,52 0,58 %
5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m2 459,50 27,13 32,77 15.057,81 0,54 %
5.2 TELHAMENTO 30.062,96 1,08 %
521 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE m?2 459,50 46,65 56,35 25.892,82 0,93 %
522 CPU3093 Préprio COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM m? 34,41 100,32 121,19 4.170,14 0,15 %
553 COMPLEMENTOS 27.362,25 0,98 %
53.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO M 90,10 173,98 210,18 18.937,21 0,68 %
5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 76,68 53,30 64,39 4.937,42 0,18 %
EE3E3] 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO = M 33,40 86,44 104,42 3.487,62 0,13 %
6 IMPERMEABILIZAGAO 19.115,46 0,69 %
6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, m? 158,86 67,67 81,75 12.986,80 0,47 %
6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m?2 135,65 37,40 45,18 6.128,66 0,22 %
7 ESQUADRIAS 253.534,74 9,09 %
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 60.210,93 2,16 %
7.11 PORTAS DE MADEIRA 60.210,93 2,16 %
7.11.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 13,00 1.424,77 1.721,26 22.376,38 0,80 %
7.1.1.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 12,00 1.333,38 1.610,85 19.330,20 0,69 %
7.1.1.3 CPU3139 Préprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M UN 1,00 1.658,68 2.003,85 2.003,85 0,07 %
7.1.1.4 CPU3140 Préprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m2 17,96 565,76 683,49 12.275,48 0,44 %
7.1.15 CPU3141 Proprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00 1.748,63 2.112,51 4.225,02 0,15 %
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 113.985,14 4,09 %
7.2.1 PORTAS DE ALUMINIO 70.441,37 2,53 %
7211 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO m? 14,07 889,10 1.074,12 15.112,86 0,54 %
7.21.2 CPU2537 Préprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA m?2 6,93 1.241,06 1.499,32 10.390,28 0,37 %
7.213 CPU2686 Proprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m2 17,76 1.003,44 1.212,25 21.529,56 0,77 %
7.21.4 CPU2538 Proprio PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, COMPLETA m?2 8,08 1.335,51 1.613,42 13.036,43 0,47 %
7.2.1.5 CPU2541 Préprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m?2 2,52 1.720,57 2.078,62 5.238,12 0,19 %
7.2.1.6 CPU3164 Préprio PORTAO/PORTA EM ALUMINIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" m? 9,80 433,65 523,89 5.134,12 0,18 %
7.2.2 JANELAS DE ALUMINIO 43.543,77 1,56 %
7221 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM m? 28,52 666,14 804,76 22.951,75 0,82 %
7.2.2.2 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, m?2 39,93 389,04 469,99 18.766,70 0,67 %
7.223 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 m?2 4,32 349,75 422,53 1.825,32 0,07 %

A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXA(;/:\O COM PARAFUSO, SEM GUARNIQAO/ ALIZAR,

DIMENSOES 100X120 CM. VEDACAO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
7.3 ESQUADRIAS METALICAS 2.678,79 0,10 %
7.3.1 PORTAS METALICAS 2.678,79 0,10 %
7.3.1.1 CPU2544 Préprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA m? 3,15 703,93 850,41 2.678,79 0,10 %
7.4 ACESSORIOS 76.659,88 2,75 %
7.4.1 CPU2545 Proprio PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 9,00 507,56 613,18 5.518,62 0,20 %
7.4.2 CPU2546 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 6,00 114,75 138,62 831,72 0,03 %
7.4.3 CPU2547 Préprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 271,54 141,12 170,48 46.292,13 1,66 %
7.4.4 CPU2548 Proprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 1.839,20 2.221,93 8.887,72 0,32 %
7.45 CPU2549 Préprio FECHADURA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 26,00 348,82 421,40 10.956,40 0,39 %
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7.4.6 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 46,00 67,16 81,13 3.731,98 0,13 %
7.4.7 CPU2550 Proprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m2 0,45 811,78 980,71 441,31 0,02 %
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 110.141,63 3,95 %
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 87.097,94 3,12 %
8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m2 2042,32 9,72 11,74 23.976,83 0,86 %
8.1.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m? 1957,38 25,62 30,95 60.580,91 2,17 %
8.1.3 87553 SINAPI EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m?2 84,90 24,77 29,92 2.540,20 0,09 %
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 23.043,69 0,83 %
8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 m?2 211,41 90,23 109,00 23.043,69 0,83 %
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 109.605,47 3,93 %
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 63.585,81 2,28 %
9.1.1 94995 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m?2 434,27 83,55 100,93 43.830,87 1,57 %
9.1.2 CPU2552 Proprio REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAGO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM m2 434,27 37,66 45,49 19.754,94 0,71 %
9.2 GRANILITE 37.079,96 1,33 %
9.2.1 CPU2553 Proprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ESMERIL 400 E m2 366,29 76,20 92,05 33.716,99 1,21 %
9.2.2 CPU2554 Préprio PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS, SEM m2 67,98 40,95 49,47 3.362,97 0,12 %
9.3 RODAPE 8.939,70 0,32 %
9.3.1 CPU2555 Préprio RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 371,25 19,94 24,08 8.939,70 0,32 %
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 47.783,71 1,71 %
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 47.783,71 1,71 %
10.1.1 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO m3 57,90 683,13 825,28 47.783,71 1,71 %
11 REVESTIMENTO DE TETO 51.416,19 1,84 %
11.1 FORRO 51.416,19 1,84 %
1111 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m?2 528,81 80,49 97,23 51.416,19 1,84 %
12 PINTURA 116.871,73 4,19 %
12.1 PAREDES 86.634,94 3,11 %
12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m2 715,44 5,06 6,11 4.371,33 0,16 %
12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 1349,77 14,60 17,63 23.796,44 0,85 %
12.1.3 96130 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024 m? 715,44 23,67 28,59 20.454,42 0,73 %
12.1.4 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 1349,77 11,34 13,69 18.478,35 0,66 %
12.1.5 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m?2 1021,14 15,84 19,13 19.534,40 0,70 %
12.2 TETO 26.355,88 0,94 %
12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m2 528,81 26,91 32,50 17.186,32 0,62 %
12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 528,81 14,36 17,34 9.169,56 0,33 %
12.3 ESQUADRIAS 3.880,91 0,14 %
12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m?2 61,69 30,91 37,34 2.303,50 0,08 %
12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m2 61,69 21,17 25,57 1.577,41 0,06 %
13 MARMORARIA 16.440,53 0,59 %
13.1 CPU2556 Préprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m? 19,80 687,31 830,33 16.440,53 0,59 %
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 74.237,11 2,66 %
14.1 EQUIPAMENTOS 413,70 0,01 %
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14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 3,00 114,15 137,90 413,70 0,01 %
14.2 LOUCAS 17.478,24 0,63 %
14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 7,00 540,99 653,57 4.574,99 0,16 %
14.2.2 CPU2897 Préprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 1.181,00 1.426,76 1.426,76 0,05 %
14.2.3 86939 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM UN 15,00 434,88 525,37 7.880,55 0,28 %
14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 1,00 901,40 1.088,98 1.088,98 0,04 %
14.2.5 CPU2557 Proprio LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES UN 1,00 598,76 723,36 723,36 0,03 %
14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 3,00 151,38 182,88 548,64 0,02 %
14.2.7 CPU3142 Proprio CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 127,78 154,37 1.234,96 0,04 %
14.3 METAIS E ACESSORIOS 56.345,17 2,02 %
14.3.1 CPU2558 Préprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AGO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO m? 7,14 1.740,08 2.102,19 15.009,63 0,54 %
14.3.2 CPU2559 Préprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX UN 1,00 2.432,10 2.938,22 2.938,22 0,11 %
14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 208,16 251,47 2.011,76 0,07 %
14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 5,00 51,02 61,63 308,15 0,01 %
14.3.5 CPU2560 Préprio TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 365,78 441,89 883,78 0,03 %
14.3.6 CPU2561 Préprio TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 8,00 397,61 480,35 3.842,80 0,14 %
14.3.7 CPU2562 Préprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU UN 27,00 288,31 348,30 9.404,10 0,34 %
14.3.8 CPU2563 Préprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 7,00 821,44 992,38 6.946,66 0,25 %
14.3.9 CPU3143 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 10,00 225,57 272,51 2.725,10 0,10 %
14.3.10 CPU2546 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 10,00 114,75 138,62 1.386,20 0,05 %
14.3.11 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 5,00 348,69 421,25 2.106,25 0,08 %
14.3.12 CPU3165 Proprio BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), UN 1,00 170,28 205,71 205,71 0,01 %
14.3.13 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.091,55 1.318,70 1.318,70 0,05 %
14.3.14 CPU2105 Préprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 21,00 133,68 161,49 3.391,29 0,12 %
14.3.15 CPU3144 Proprio ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE UN 6,00 533,46 644,47 3.866,82 0,14 %
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 208.294,77 7,47 %
15.1 HIDRAULICA 94.372,55 3,38 %
15.1.1 CPU2565 Préprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2™ UN 1,00 76,94 92,95 92,95 0,00 %
15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAQAOA AF_08/2021 UN 1,00 81,78 98,79 98,79 0,00 %
15.1.3 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 1,00 52,43 63,34 63,34 0,00 %
15.1.4 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO UN 3,00 12,72 15,36 46,08 0,00 %
15.1.5 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 18,00 32,76 39,57 712,26 0,03 %
15.1.6 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 100,90 36,29 43,84 4.423,45 0,16 %
15.1.7 104008 SINAPI TE DE REDU(;AO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI(;AO DE UN 5,00 37,27 45,02 225,10 0,01 %
15.1.8 CPU2566 Proprio HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM 11/2) UN 1,00 1.099,85 1.328,72 1.328,72 0,05 %
15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 34,26 41,38 41,38 0,00 %
15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 141,02 170,36 170,36 0,01 %
15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 28,00 80,00 96,64 2.705,92 0,10 %
15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 3,00 76,37 92,26 276,78 0,01 %
15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, M 2,00 67,59 81,65 163,30 0,01 %
15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), M 1,00 117,97 142,51 142,51 0,01 %
15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 9,17 11,07 33,21 0,00 %
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15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 26,22 31,67 63,34 0,00 %
15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO UN 61,00 4,22 5,09 310,49 0,01 %
15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO UN 1,00 20,19 24,39 24,39 0,00 %
15.1.19 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 10,91 13,18 52,72 0,00 %
15.1.20 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 86,00 9,19 11,10 954,60 0,03 %

INSTALACAO. AF 06/2022 § )

15.1.21 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1,00 15,32 18,50 18,50 0,00 %
15.1.22 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 29,00 17,22 20,80 603,20 0,02 %
15.1.23 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 38,34 46,31 46,31 0,00 %
15.1.24 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 299,40 32,25 38,96 11.664,62 0,42 %
15.1.25 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 39,00 13,37 16,15 629,85 0,02 %
15.1.26 89627 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 20,00 22,74 27,47 549,40 0,02 %
15.1.27 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 10,00 19,52 23,58 235,80 0,01 %
15.1.28 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 55,00 15,95 19,26 1.059,30 0,04 %
15.1.29 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU UN 1,00 24,40 29,47 29,47 0,00 %
15.1.30 94689 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 1,00 10,96 13,24 13,24 0,00 %
15.1.31 CPU2194 Préprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 14.369,86 17.360,22 17.360,22 0,62 %
15.1.32 CPU3117 Préprio RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA UN 1,00 29.846,83 33.879,13 33.879,13 1,21 %
15.1.33 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 51,20 61,85 123,70 0,00 %
15.1.34 CPU2569 Proprio VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN=1" UN 1,00 174,78 211,15 211,15 0,01 %
15.1.35 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM UN 4,00 10,24 12,37 49,48 0,00 %
15.1.36 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1,00 10,23 12,35 12,35 0,00 %
15.1.37 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 6,00 19,83 23,95 143,70 0,01 %
15.1.38 CPU2568 Proéprio FILTRO Y’ CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVICO ATE 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2° UN 1,00 434,74 525,20 525,20 0,02 %
15.1.39 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 12,40 42,80 51,70 641,08 0,02 %
15.1.40 89400 SINAPI TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 24,85 30,02 30,02 0,00 %
15.1.41 CPU2464 Préprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,00 4.964,66 5.997,80 5.997,80 0,22 %
15.1.42 CPU2570 Préprio RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEGCAO cY 1,00 7.134,63 8.619,34 8.619,34 0,31 %
15.2 SANITARIA 66.259,85 2,38 %
15.2.1 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 7,00 617,46 745,95 5.221,65 0,19 %
15.2.2 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E UN 26,00 78,27 94,55 2.458,30 0,09 %
15.2.3 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 24,32 29,38 117,52 0,00 %
15.2.4 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 37,00 15,15 18,30 677,10 0,02 %
15.2.5 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 27,75 33,52 67,04 0,00 %
15.2.6 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 39,00 12,58 15,19 592,41 0,02 %
15.2.7 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 15,00 73,00 88,19 1.322,85 0,05 %
15.2.8 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 9,00 48,63 58,74 528,66 0,02 %
15.2.9 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 59,00 16,08 19,42 1.145,78 0,04 %
15.2.10 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 29,00 13,25 16,00 464,00 0,02 %
15.2.11 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 28,00 18,32 22,13 619,64 0,02 %
15.2.12 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6,00 26,73 32,29 193,74 0,01 %
15.2.13 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 4,00 17,55 21,20 84,80 0,00 %
15.2.14 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 38,00 13,01 15,71 596,98 0,02 %



GOVERNO FEDERAL

Rkl

UNIAD E RECONSTRUGAD

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

NOVO pA(

SAUDE

Secretaria de Atengéo Especializada a Satde BDI Geral: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 2 - Area Construida: 500,17m? 20,81% 22/08/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Reviséo:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 13,51% 00

- .. .| valor Unit com Total
Item | Cédigo|Banco Descrigéo Und | Quant. Valor Unltl Totali Total{ Peso (%)
15.2.15 104345 SINAPI JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 9,00 47,45 57,32 515,88 0,02 %
15.2.16 104347 SINAPI JUN(;/:\O DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 52,64 63,59 63,59 0,00 %
15.2.17 89783 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 7,00 18,65 22,53 157,71 0,01 %
15.2.18 89785 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 30,22 36,50 36,50 0,00 %
15.2.19 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3,00 32,15 38,84 116,52 0,00 %
15.2.20 89795 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5,00 45,25 54,66 273,30 0,01 %
15.2.21 89549 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5,00 19,63 23,71 118,55 0,00 %
15.2.22 CPU2574 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= M 157,40 136,12 164,44 25.882,85 0,93 %
15.2.23 CPU2576 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= M 85,30 67,42 81,45 6.947,68 0,25 %
15.2.24 CPU2577 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= M 47,00 123,38 149,05 7.005,35 0,25 %
15.2.25 CPU2578 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 48,90 58,91 71,16 3.479,72 0,12 %
15.2.26 CPU2579 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, M 22,80 48,26 58,30 1.329,24 0,05 %
15.2.27 CPU2586 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA "R’, DN= 40 MM, M 1,50 55,39 66,91 100,36 0,00 %
15.2.28 CPU3147 Proprio VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = UN 9,00 31,84 38,46 346,14 0,01 %
15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 17,00 9,17 11,07 188,19 0,01 %
15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 17,00 13,08 15,80 268,60 0,01 %
15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 17,00 15,32 18,50 314,50 0,01 %
15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 34,00 11,62 14,03 477,02 0,02 %
15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 32,25 38,96 3.973,92 0,14 %
15.2.34 CPU3166 Proprio CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM UN 1,00 474,93 573,76 573,76 0,02 %
15.3 PLUVIAL 36.829,68 1,32 %
15.3.1 CPU2591 Préprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM un 4,00 798,85 965,09 3.860,36 0,14 %
15.3.2 97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00 2.661,99 3.215,95 3.215,95 0,12 %
15.3.3 CPU2857 Préprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 8,00 90,70 109,57 876,56 0,03 %
15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 4,00 73,00 88,19 352,76 0,01 %
15.3.56 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN 13,00 48,63 58,74 763,62 0,03 %
15.3.6 CPU2574 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’, DN= M 21,70 136,12 164,44 3.568,34 0,13 %
15.3.7 CPU3083 Proprio TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 64,70 61,69 74,52 4.821,44 0,17 %
15.3.8 CPU2838 Proprio TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 25,00 75,08 90,70 2.267,50 0,08 %
15.3.9 CPU2092 Proprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 396,99 479,60 479,60 0,02 %
15.3.10 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 11,50 154,72 186,91 2.149,46 0,08 %
15.3.11 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 13,60 16,43 32,86 0,00 %
15.3.12 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 11,00 11,62 14,03 154,33 0,01 %
15.3.13 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 114,80 32,25 38,96 4.472,60 0,16 %
15.3.14 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN 11,00 13,37 16,15 177,65 0,01 %
15.3.15 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 18,32 22,13 22,13 0,00 %
15.3.16 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 59,00 17,55 21,20 1.250,80 0,04 %
15.3.17 CPU2586 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA "R’, DN= 40 MM, M 117,00 55,39 66,91 7.828,47 0,28 %
15.3.18 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 25,00 17,73 21,41 535,25 0,02 %
15.4 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 10.832,69 0,39 %
15.4.1 CPU2592 Préprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE UN 5,00 20,55 24,82 124,10 0,00 %
15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 10,00 308,74 372,98 3.729,80 0,13 %
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15.4.3 CPU2593 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- UN 10,00 19,19 23,18 231,80 0,01 %
15.4.4 CPU2594 Préprio PLACA DE SINALIZA(;AO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 215,13 259,89 259,89 0,01 %
15.4.5 CPU2595 Proprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* UN 6,00 40,83 49,32 295,92 0,01 %
15.4.6 CPU2596 Préprio PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBICAO NORMATIVA UN 2,00 18,55 22,41 44,82 0,00 %
15.4.7 CPU2598 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO UN 39,00 26,33 31,80 1.240,20 0,04 %
15.4.8 CPU2847 Préprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 33,00 39,34 47,52 1.568,16 0,06 %
15.4.9 CPU2648 Proprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 1,00 236,56 285,78 285,78 0,01 %
15.4.10 CPU2599 Préprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, UN 5,00 488,78 590,49 2.952,45 0,11 %
15.4.11 CPU2600 Proprio PLACA DE SINALIZAQAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA UN 2,00 34,63 41,83 83,66 0,00 %
15.4.12 CPU2601 Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE UN 1,00 13,34 16,11 16,11 0,00 %
16 INSTALAGOES ELETRICAS 333.624,40 11,96 %
16.1 INFRAESTRUTURA 246.898,12 8,85 %
16.1.1 CPU2602 Proprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00 2,33 2,81 2,81 0,00 %
16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 305,00 25,15 30,38 9.265,90 0,33 %
16.1.3 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 21,00 27,98 33,80 709,80 0,03 %
16.1.4 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 99,00 20,67 24,97 2.472,03 0,09 %
16.1.5 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 6,00 24,59 29,70 178,20 0,01 %
16.1.6 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,00 32,19 38,88 38,88 0,00 %
16.1.7 CPU2678 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™ cJ 407,00 6,17 7,45 3.032,15 0,11 %
16.1.8 CPU2604 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" CcJ 67,00 8,90 10,75 720,25 0,03 %
16.1.9 CPU2699 Préprio CHUMBADOR 3/8™ X 2.1/2™ COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 67,00 16,47 19,89 1.332,63 0,05 %
16.1.10 CPU2606 Proprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 192,00 1,94 2,34 449,28 0,02 %
16.1.11 CPU2607 Préprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 67,00 5,93 7,16 479,72 0,02 %
16.1.12 CPU2608 Préprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™ M 67,00 27,78 33,56 2.248,52 0,08 %
16.1.13 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 158,20 60,30 72,84 11.523,28 0,41 %
16.1.14 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 88,00 107,31 129,64 11.408,32 0,41 %
16.1.15 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 24,70 29,27 35,36 873,39 0,03 %
16.1.16 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 74,10 30,54 36,89 2.733,54 0,10 %
16.1.17 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 234,80 19,38 23,41 5.496,66 0,20 %
16.1.18 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 30,10 28,08 33,92 1.020,99 0,04 %
16.1.19 101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - M 154,80 26,37 31,85 4.930,38 0,18 %
16.1.20 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 2895,10 3,70 4,46 12.912,14 0,46 %
16.1.21 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 4759,30 5,25 6,34 30.173,96 1,08 %
16.1.22 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 357,80 7,97 9,62 3.442,03 0,12 %
16.1.23 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 102,20 11,04 13,33 1.362,32 0,05 %
16.1.24 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO UN 4,00 188,81 228,10 912,40 0,03 %
16.1.25 CPU2611 Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 288,66 348,73 1.394,92 0,05 %
16.1.26 91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 1,00 97,58 117,88 117,88 0,00 %
16.1.27 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 65,25 78,82 157,64 0,01 %
16.1.28 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 48,34 58,39 642,29 0,02 %
16.1.29 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 77,37 93,47 280,41 0,01 %
16.1.30 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 106,33 128,45 128,45 0,00 %
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16.1.31 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 21,00 39,59 47,82 1.004,22 0,04 %
16.1.32 CPU2613 Proprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 38,00 23,41 28,28 1.074,64 0,04 %
16.1.33 CPU2614 Proprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227,00 9,95 12,02 2.728,54 0,10 %
16.1.34 CPU2614 Préprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227,00 9,95 12,02 2.728,54 0,10 %
16.1.35 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 39,00 47,19 57,01 2.223,39 0,08 %
16.1.36 CPU3167 Proprio PLACA CEGA 4™x4™ UN 21,00 32,00 38,65 811,65 0,03 %
16.1.37 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 15,00 52,92 63,93 958,95 0,03 %
16.1.38 91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE UN 2,00 104,00 125,64 251,28 0,01 %
16.1.39 92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 73,19 88,42 88,42 0,00 %
16.1.40 92002 SINAPI TOMADA MﬁDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 112,00 60,59 73,19 8.197,28 0,29 %
INSTALACAO. AF 03/2023 i
16.1.41 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 6,00 65,05 78,58 471,48 0,02 %
16.1.42 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 46,00 32,71 39,51 1.817,46 0,07 %
16.1.43 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 15,00 34,94 42,21 633,15 0,02 %
16.1.44 CPU2615 Préprio SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1,00 321,92 388,91 388,91 0,01 %
16.1.45 CPU2757 Préprio DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE UN 2,00 383,02 462,72 925,44 0,03 %
16.1.46 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 164,94 199,26 398,52 0,01 %
16.1.47 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 11,92 14,40 187,20 0,01 %
16.1.48 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 35,00 11,92 14,40 504,00 0,02 %
16.1.49 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1,00 13,14 15,87 15,87 0,00 %
16.1.50 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 40,00 54,20 65,47 2.618,80 0,09 %
16.1.51 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 5,00 56,61 68,39 341,95 0,01 %
16.1.52 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 2,00 63,37 76,55 153,10 0,01 %
16.1.53 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 2,00 54,20 65,47 130,94 0,00 %
16.1.54 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 40,00 54,20 65,47 2.618,80 0,09 %
16.1.55 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_07/2025 UN 3,00 69,21 83,61 250,83 0,01 %
16.1.56 CPU3168 Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, UN 2,00 135,00 163,09 326,18 0,01 %
16.1.57 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 423,66 511,82 1.023,64 0,04 %
16.1.58 CPU2694 Préprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERENCIA UN 1,00 558,81 675,09 675,09 0,02 %
16.1.59 CPU2618 Proprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 18,00 441,04 532,82 9.590,76 0,34 %
16.1.60 CPU2619 Proprio DISPOSITIVO DE PROTE(;AO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, [IMP UN 8,00 541,86 654,62 5.236,96 0,19 %
16.1.61 CPU2872 Proprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA UN 11,00 156,67 189,27 2.081,97 0,07 %
16.1.62 CPU2620 Préprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU UN 4,00 174,20 210,45 841,80 0,03 %
16.1.63 CPU2623 Proprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 8,00 18,43 22,26 178,08 0,01 %
16.1.64 CPU2624 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™ UN 21,00 16,11 19,46 408,66 0,01 %
16.1.65 CPU3169 Proprio CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) UN 2,00 48,61 58,72 117,44 0,00 %
16.1.66 CPU3152 Proprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 2,30 59,79 72,23 166,12 0,01 %
16.1.67 CPU3170 Proprio ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A M 71,60 109,74 132,57 9.492,01 0,34 %
16.1.68 CPU2627 Préprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAGAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 65,00 31,49 38,04 2.472,60 0,09 %
16.1.69 CPU2894 Proprio SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA UN 2,00 21,24 25,66 51,32 0,00 %
16.1.70 CPU3171 Préprio TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 67,44 81,47 81,47 0,00 %
16.1.71 CPU2630 Proprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 : UN 48.00 18.17 21.95 1.053.60 0.04 %
16.1.72 CPU3172 Proprio TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 3,00 35,31 42,65 127,95 0,00 %
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16.1.73 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 65,80 28,54 34,47 2.268,12 0,08 %

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.74 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1068,90 23,97 28,95 30.944,65 1,11 %
16.1.75 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 115,60 19,47 23,52 2.718,91 0,10 %
16.1.76 91865 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 262,10 21,66 26,16 6.856,53 0,25 %
16.1.77 93009 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 22,90 27,61 33,35 763,71 0,03 %
16.1.78 93011 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 10,50 45,45 54,90 576,45 0,02 %
16.1.79 CPU2632 Proprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS M 1,00 91,00 109,93 109,93 0,00 %
16.1.80 CPU2648 Proprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINA(;AO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO UN 34,00 236,56 285,78 9.716,52 0,35 %
16.1.81 CPU2635 Proprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 107,00 17,70 21,38 2.287,66 0,08 %
16.1.82 101538 SINAPI ARMAGCAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 2,00 48,11 58,12 116,24 0,00 %
16.1.83 CPU3173 Préprio QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA UN 1,00 924,95 1.117,43 1.117,43 0,04 %
16.1.84 CPU3174 Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO UN 1,00 674,03 814,29 814,29 0,03 %
16.1.85 CPU3175 Proprio QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM UN 1,00 933,37 1.127,60 1.127,60 0,04 %
16.1.86 CPU3176 Proprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 56 DISJUNTORES, COM UN 3,00 2.085,05 2.518,94 7.556,82 0,27 %
16.1.87 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 1,00 1.236,95 1.494,35 1.494,35 0,05 %
16.1.88 CPU3177 Préprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 1,00 946,79 1.143,81 1.143,81 0,04 %
16.1.89 CPU2611 Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 288,66 348,73 1.394,92 0,05 %
16.2 ILUMINAGAO 36.869,04 1,32 %
16.2.1 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 22,00 116,03 140,17 3.083,74 0,11 %
16.2.2 CPU3155 Proprio LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE UN 26,00 349,74 422,52 10.985,52 0,39 %
16.2.3 CPU2639 Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 20,00 112,42 135,81 2.716,20 0,10 %
16.2.4 CPU2640 Préprio LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 53,00 243,41 294,06 15.585,18 0,56 %
16.2.5 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 24,00 116,03 140,17 3.364,08 0,12 %
16.2.6 CPU2646 Proprio LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - UN 8,00 117,37 141,79 1.134,32 0,04 %
16.3 SPDA 49.857,24 1,79 %
16.3.1 CPU2649 Proprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, UN 1,00 423,02 511,05 511,05 0,02 %
16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 12,00 1.120,41 1.353,56 16.242,72 0,58 %
16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 12,00 53,70 64,87 778,44 0,03 %
16.3.4 CPU3178 Proprio HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 12,00 218,51 263,98 3.167,76 0,11 %
16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2023 UN 1,00 154,03 186,08 186,08 0,01 %
16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2023 UN 2,00 184,12 222,43 444,86 0,02 %
16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023 UN 31,00 32,72 39,52 1.225,12 0,04 %
16.3.8 CPU2650 Préprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 325,60 41,90 50,61 16.478,61 0,59 %
16.3.9 CPU2651 Préprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 132,50 58,51 70,68 9.365,10 0,34 %
16.3.10 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 74,21 89,65 1.255,10 0,04 %
16.3.11 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_07/2020 UN 20,00 8,38 10,12 202,40 0,01 %
17 CLIMATIZA(;AO 128.479,16 4,61 %
17.1 INFRAESTRUTURA 102.084,00 3,66 %
17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 136,00 29,15 35,21 4.788,56 0,17 %
17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 32,00 51,32 61,99 1.983,68 0,07 %
17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE M 122,00 64,53 77,95 9.509,90 0,34 %
17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR- M 18,00 72,93 88,10 1.585,80 0,06 %



GOVERNO FEDERAL

Rkl

UNIAD E RECONSTRUGAD

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

NOVO pA(

SAUDE

Secretaria de Atengéo Especializada a Satde BDI Geral: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 2 - Area Construida: 500,17m? 20,81% 22/08/2025
Bancos: BDI Equipamentos: Reviséo:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 13,51% 00

- .. .| valor Unit com Total
Item | Cédigo|Banco Descrigéo Und | Quant. Valor Unltl Totali Total{ Peso (%)
17.1.5 CPU2652 Proprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 185,00 19,26 23,26 4.303,10 0,15 %
17.1.6 CPU2653 Proprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 20,00 904,20 1.092,36 21.847,20 0,78 %
17.1.7 CPU2656 Proprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 485,00 74,93 90,52 43.902,20 1,57 %
17.1.8 CPU3157 Préprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" M 12,00 58,64 70,84 850,08 0,03 %
17.1.9 CPU3158 Préprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4" M 52,00 50,82 61,39 3.192,28 0,11 %
17.1.10 CPU2658 Préprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM UN 74,00 103,45 124,97 9.247,78 0,33 %
17.1.11 CPU2659 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 48,00 3,99 4,82 231,36 0,01 %
17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE M 18,00 29,53 35,67 642,06 0,02 %
17.2 EQUIPAMENTOS 26.395,16 0,95 %
17.2.1 CPU2661 Préprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 7.651,55 8.685,27 8.685,27 0,31 %
17.2.2 CPU2988 Proprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 5.445,61 6.181,31 6.181,31 0,22 %
17.2.3 CPU2663 Proéprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 3.291,86 3.736,59 11.209,77 0,40 %
17.2.4 CPU2665 Proprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 280,87 318,81 318,81 0,01 %
18 DADOS E VOZ 8.415,28 0,30 %
18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 33,00 25,15 30,38 1.002,54 0,04 %
18.2 CPU2611 Préprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 288,66 348,73 1.394,92 0,05 %
18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 18,00 52,60 63,54 1.143,72 0,04 %
18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 28,54 34,47 2.826,54 0,10 %
18.5 91865 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 44,80 21,66 26,16 1.171,96 0,04 %
18.6 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 16.00 27.61 33.35 533.60 0.02 %
18.7 CPU2672 Proprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 28,31 34,20 342,00 0,01 %
19 GASES MEDICINAIS 12.963,12 0,46 %
19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE M 80,00 72,71 87,84 7.027,20 0,25 %
19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 31,12 37,59 375,90 0,01 %
19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE UN 50,00 23,09 27,89 1.394,50 0,05 %
19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 15,14 18,29 182,90 0,01 %
19.5 CPU2424 Préprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 2,00 202,77 244,96 489,92 0,02 %
19.6 CPU3159 Préprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM UN 1,00 1.321,65 1.500,20 1.500,20 0,05 %
19.7 CPU3160 Proprio CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM UN 1,00 876,14 994,50 994,50 0,04 %
19.8 91179 SINAPI FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, M 40,00 20,66 24,95 998,00 0,04 %
20 URBANIZA(;AO 10.411,57 0,37 %
20.1 PAVIMENTAQAO E ACESSIBILIDADE 6.124,20 0,22 %
20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m?2 15,06 198,11 239,33 3.604,30 0,13 %
20.1.2 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 45,20 46,15 55,75 2.519,90 0,09 %
20.2 PAISAGISMO 3.048,77 0,11 %
20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m?2 109,55 23,04 27,83 3.048,77 0,11 %
20.3 SINALIZA(;IAO 1.238,60 0,04 %
20.3.1 CPU2673 Proprio LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 10,00 102,53 123,86 1.238,60 0,04 %
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 13.289,51 0,48 %
211 CPU2675 Préprio LIMPEZA/REMOGCAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m? 500,17 16,47 19,89 9.948,38 0,36 %
21.2 CPU2676 Proprio LIMPEZA GERAL m?2 500,17 5,53 6,68 3.341,13 0,12 %

Totais -> 2.766.553,25
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Total Geral 2.766.553,25
22 IMPLANTAGCAO PREDIO E FECHAMENTO 221.476,46
22.1 CALCADA EXTERNA E INTERNA 75.002,43 0,48 %
2211 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m?2 607,84 83,55 100,93 61.349,29 2,22 %
2212 94991 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO m3 6,71 683,13 825,28 5.5637,63 0,20 %
22.1.3 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 105,19 46,15 55,75 5.864,34 0,21 %
2214 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m?2 80,89 23,04 27,83 2.251,17 0,08 %
222 FECHAMENTO EM MURO - FUNDAGAO 40.457,04 0,48 %
22.2.1 100896 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO m3 141,00 59,37 71,72 10.113,21 0,37 %
22.2.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 16,28 121,60 146,90 2.391,53 0,09 %
22.2.3 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU m?3 6,78 168,79 203,91 1.382,51 0,05 %
2224 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m?2 81,38 92,74 112,03 9.117,00 0,33 %
2225 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 73,11 22,34 26,98 1.972,51 0,07 %
22.2.6 96546 SINAPI ARMA(;AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 334,76 14,31 17,28 5.784,65 0,21 %
22.2.7 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m3 8,14 648,80 783,81 6.380,21 0,23 %
22.29 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m?3 4,07 35,23 42,56 173,22 0,01 %
22.2.10 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m2 54,26 47,94 57,91 3.142,20 0,11 %
22.3 FECHAMENTO EM MURO - ESTRUTURA 8.964,46 0,48 %
22.3.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m2 58,75 82,30 99,42 5.840,93 0,94 %
22.3.2 92762 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 115,99 10,37 12,52 1.452,19 0,28 %
22.33 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 25,33 14,59 17,62 446,31 0,25 %
2234 CPU2284 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 1,65 614,56 742,44 1.225,03 0,46 %
224 FECHAMENTO EM MURO - VEDAGAO E ACABAMENTO 97.052,53 0,48 %
2241 CPU3164 Préprio PORTAO/PORTA EM ALUMINIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" m?2 10,50 433,65 523,89 5.500,85 0,20 %
22.4.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 m2 339,10 85,78 103,63 35.140,93 1,27 %
22.4.3 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE V/:\OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m2 678,20 9,72 11,74 7.962,07 0,29 %
22.4.4 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m?2 678,20 25,62 30,95 20.990,29 2,17 %
2245 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 678,20 5,06 6,11 4.143,80 0,15 %
2246 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 m? 678,20 11,34 13,69 9.284,56 0,34 %
22.4.7 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 135,64 53,30 64,39 8.733,86 0,18 %
2248 105126 SINAPI INSTALA(;AO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 m?2 135,64 32,32 39,05 5.296,17 0,19 %
Totais -> 221.476,46
Total Geral 221.476,46
23 TOTAL GERAL
Total Geral 2.988.029,71
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