
OBRA: REFORMA RODOVIÁRIA

ENDEREÇO: RUA SANTOS DOUMONT, Nº O-730, PEDERNEIRAS BDI: 21,00%

ANEXO IV SINAPI REFERENCIA 06/26 e CDHU 202

Reforma Terminal Rodoviário 487.314,47R$       594.841,72R$            
1 Serviços Preliminares 3.052,56R$                     3.693,60R$                             

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 508,76R$                                                 3.052,56R$                      3.693,60R$                              

2 Rampa Acessibilidade 107.680,44R$                130.293,33R$                        

2.1 Demolição Rampa 7.143,35R$                     8.643,46R$                             

2.1.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 9,90 83,84R$                                                    829,81R$                          1.004,07R$                              

2.1.2 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 4,49 157,63R$                                                 707,44R$                          856,01R$                                 

2.1.3 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 4,41 264,64R$                                                 1.166,00R$                      1.410,86R$                              

2.1.4 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 4,00 10,33R$                                                    41,32R$                            50,00R$                                   

2.1.5 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 8,44 137,04R$                                                 1.156,62R$                      1.399,51R$                              

2.1.6 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 25,20 18,27R$                                                    460,40R$                          557,09R$                                 

2.1.7 04.09.080 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados M 5,22 8,72R$                                                      45,52R$                            55,08R$                                   

2.1.8 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 24,00 114,01R$                                                 2.736,24R$                      3.310,85R$                              

2.2 Infraestrutura 27.965,61R$                   33.838,39R$                          

2.2.1 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 80,00 100,83R$                                                 8.066,40R$                      9.760,34R$                              

2.2.2 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 11,23 150,51R$                                                 1.689,85R$                      2.044,72R$                              

2.2.3 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 51,51 31,32R$                                                    1.613,14R$                      1.951,90R$                              

2.2.4 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 44,91 109,52R$                                                 4.918,54R$                      5.951,44R$                              

2.2.5 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 333,51 12,16R$                                                    4.055,52R$                      4.907,18R$                              

R$ BDIR$ Totalitem Código Serviço Un. Quant. Custo Unitário
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2.2.6 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 122,09 18,02R$                                                    2.200,06R$                      2.662,07R$                              

2.2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,49 695,99R$                                                 3.125,69R$                      3.782,09R$                              

2.2.8 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 59,88 38,35R$                                                    2.296,40R$                      2.778,64R$                              

2.3 Superestrutura 25.088,86R$                   30.357,52R$                          

2.3.1 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 21,61 140,39R$                                                 3.034,11R$                      3.671,27R$                              

2.3.2 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 21,61 126,93R$                                                 2.743,21R$                      3.319,29R$                              

2.3.3 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 97,79 9,80R$                                                      958,31R$                          1.159,56R$                              

2.3.4 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,80 14,30R$                                                    511,90R$                          619,40R$                                 

2.3.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 2,25 1.037,10R$                                              2.334,77R$                      2.825,07R$                              

2.3.6 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 44,91 213,26R$                                                 9.577,51R$                      11.588,78R$                           

2.3.7 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
KG 203,20 9,80R$                                                      1.991,39R$                      2.409,58R$                              

2.3.8 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
KG 74,39 14,30R$                                                    1.063,73R$                      1.287,12R$                              

2.3.9 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
M3 4,49 639,93R$                                                 2.873,93R$                      3.477,45R$                              

2.4 Alvenaria 9.859,38R$                     11.929,85R$                          

2.4.1 103360
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
M2 68,38 98,08R$                                                    6.706,79R$                      8.115,21R$                              

2.4.2 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
M3 2,05 545,48R$                                                 1.119,01R$                      1.354,00R$                              

2.4.3 87289
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
M3 3,42 594,78R$                                                 2.033,58R$                      2.460,63R$                              

2.5 Piso 17.777,09R$                   21.510,28R$                          

2.5.1 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 36,41 31,32R$                                                    1.140,50R$                      1.380,00R$                              

2.5.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,57 228,38R$                                                 586,07R$                          709,14R$                                 

2.5.3 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 6,84 1.116,33R$                                              7.639,27R$                      9.243,52R$                              2/14
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2.5.4 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 85,54 45,09R$                                                    3.857,00R$                      4.666,97R$                              

2.5.5 54.20.160
Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com 

serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e 
M 68,56 0,55R$                                                      37,71R$                            45,63R$                                   

2.5.6 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 4,32 53,36R$                                                    230,52R$                          278,92R$                                 

2.5.7 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 15,30 49,44R$                                                    756,43R$                          915,28R$                                 

2.5.8 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 54,23R$                                                    1.301,52R$                      1.574,84R$                              

2.5.9 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 35,66R$                                                    106,98R$                          129,45R$                                 

2.5.10 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 43,13R$                                                    258,78R$                          313,12R$                                 

2.5.11 99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 916,56R$                                                 1.833,12R$                      2.218,08R$                              

2.5.12 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EM PLACAS. AF_07/2024
M2 1,20 24,33R$                                                    29,20R$                            35,33R$                                   

2.6 Corrimão 17.018,84R$                   20.592,79R$                          

2.6.1 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 59,32 253,34R$                                                 15.028,13R$                    18.184,04R$                           

2.6.2 24.03.200
Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro 

em perfis de ferro
M2 2,25 884,76R$                                                 1.990,71R$                      2.408,76R$                              

2.7 Pintura 1.355,91R$                     1.640,66R$                             

2.7.1 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 29,79 15,76R$                                                    469,49R$                          568,08R$                                 

2.7.2 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

M2 29,79 7,40R$                                                      220,45R$                          266,74R$                                 

2.7.3 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 29,79 18,97R$                                                    565,12R$                          683,79R$                                 
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2.7.4 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 7,27 13,88R$                                                    100,86R$                          122,04R$                                 

2.8 Limpeza de Obra 1.471,40R$                     1.780,40R$                             

2.8.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 87,95 16,73R$                                                    1.471,40R$                      1.780,40R$                              

3 Cobertura 130.001,70R$                157.302,06R$                        

3.1 Retirada Telhamento 9.202,64R$                     11.135,19R$                          

3.1.1 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

MXMES 60,00 29,00R$                                                    1.740,00R$                      2.105,40R$                              

3.1.2 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 60,00 37,65R$                                                    2.259,00R$                      2.733,39R$                              

3.1.3 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 150,00 9,56R$                                                      1.434,00R$                      1.735,14R$                              

3.1.4 04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 336,00 2,55R$                                                      856,80R$                          1.036,73R$                              

3.1.5 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 96,00 6,59R$                                                      632,64R$                          765,49R$                                 

3.1.6 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 20,00 114,01R$                                                 2.280,20R$                      2.759,04R$                              

3.2 Estrutura e Telha 80.608,74R$                   97.536,58R$                          

3.2.1 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 

pintura
KG 336,00 29,93R$                                                    10.056,48R$                    12.168,34R$                           

3.2.2 32.15.030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, 

espessura de 3 mm
M2 67,70 90,64R$                                                    6.136,33R$                      7.424,96R$                              

3.2.3 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M 185,00 60,91R$                                                    11.268,35R$                    13.634,70R$                           

3.2.4 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 96,00 171,54R$                                                 16.467,84R$                    19.926,09R$                           

3.2.5 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 202,40 52,80R$                                                    10.686,72R$                    12.930,93R$                           

3.2.6 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M2 352,40 73,76R$                                                    25.993,02R$                    31.451,56R$                           

3.3 Tubulação 16.430,26R$                   19.880,61R$                          

3.3.1 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões
M 94,00 174,79R$                                                 16.430,26R$                    19.880,61R$                           

3.4 Pintura 23.760,06R$                   28.749,67R$                          
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3.4.1 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1711,82 13,88R$                                                    23.760,06R$                    28.749,67R$                           

4 Reforma Sanitários 132.266,30                     160.042,22                             

4.1 Demolição 10.434,36R$                   12.625,57R$                          

4.1.1 04.30.060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas 

e ralos
M 30,00 9,56R$                                                      286,80R$                          347,03R$                                 

4.1.2 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 12,00 52,25R$                                                    627,00R$                          758,67R$                                 

4.1.3 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 5,74 74,17R$                                                    425,74R$                          515,14R$                                 

4.1.4 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 20,00 66,79R$                                                    1.335,80R$                      1.616,32R$                              

4.1.5 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,40 13,94R$                                                    117,10R$                          141,69R$                                 

4.1.6 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 7,36 83,84R$                                                    617,06R$                          746,65R$                                 

4.1.7 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 0,95 264,64R$                                                 250,22R$                          302,76R$                                 

4.1.8 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 380,60 9,91R$                                                      3.771,73R$                      4.563,79R$                              

4.1.9 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 1,95 137,04R$                                                 266,68R$                          322,68R$                                 

4.1.10 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 24,00 114,01R$                                                 2.736,24R$                      3.310,85R$                              

4.2 Infraestrutura e Superestrutura 6.025,82R$                     7.291,25R$                             

4.2.1 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 10,00 100,83R$                                                 1.008,30R$                      1.220,04R$                              

4.2.2 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 1,05 150,51R$                                                 158,04R$                          191,22R$                                 

4.2.3 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,63 31,32R$                                                    19,73R$                            23,88R$                                   

4.2.4 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 4,20 109,52R$                                                 459,98R$                          556,58R$                                 

4.2.5 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 32,58 12,16R$                                                    396,14R$                          479,33R$                                 
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4.2.6 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 11,93 18,02R$                                                    214,90R$                          260,03R$                                 

4.2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,42 695,99R$                                                 292,32R$                          353,70R$                                 

4.2.8 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 5,60 38,35R$                                                    214,76R$                          259,86R$                                 

4.2.9 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,00 126,93R$                                                 761,58R$                          921,51R$                                 

4.2.10 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
KG 27,15 9,80R$                                                      266,05R$                          321,92R$                                 

4.2.11 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
KG 9,49 14,30R$                                                    135,66R$                          164,14R$                                 

4.2.12 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,63 1.037,10R$                                              648,19R$                          784,31R$                                 

4.2.13 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 4,20 213,26R$                                                 895,69R$                          1.083,79R$                              

4.2.14 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,00 9,80R$                                                      186,24R$                          225,34R$                                 

4.2.15 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,96 14,30R$                                                    99,48R$                            120,37R$                                 

4.2.16 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,42 639,93R$                                                 268,77R$                          325,21R$                                 

4.3 Alvenaria e Drywall 9.066,49R$                     10.970,45R$                          

4.3.1 103357

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 5,40 74,13R$                                                    400,30R$                          484,37R$                                 

4.3.2 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 13,30 98,08R$                                                    1.304,46R$                      1.578,40R$                              

4.3.3 103362

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,70 118,08R$                                                 82,66R$                            100,01R$                                 
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4.3.4 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,17 545,48R$                                                 1.184,78R$                      1.433,59R$                              

4.3.5 87289

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 1,94 594,78R$                                                 1.153,87R$                      1.396,19R$                              

4.3.6 14.30.410
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 

minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU
M2 20,16 245,06R$                                                 4.940,41R$                      5.977,90R$                              

4.4 Piso 14.500,73R$                   17.545,89R$                          

4.4.1 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,95 31,32R$                                                    60,95R$                            73,75R$                                   

4.4.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,97 228,38R$                                                 222,21R$                          268,88R$                                 

4.4.3 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 1,95 1.116,33R$                                              2.172,38R$                      2.628,58R$                              

4.4.4 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 70,38 33,61R$                                                    2.365,47R$                      2.862,22R$                              

4.4.5 104598

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 70,38 119,57R$                                                 8.415,34R$                      10.182,56R$                           

4.4.6 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_02/2026
M 8,80 143,68R$                                                 1.264,38R$                      1.529,90R$                              

4.5 Hidraulica 11.626,68R$                   14.068,28R$                          

4.5.1 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 89,36R$                                                    714,88R$                          865,00R$                                 

4.5.2 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões
M 30,00 48,84R$                                                    1.465,20R$                      1.772,89R$                              

4.5.3 46.03.038
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 

série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
M 18,00 58,90R$                                                    1.060,20R$                      1.282,84R$                              

4.5.4 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões
M 24,00 35,81R$                                                    859,44R$                          1.039,92R$                              

4.5.5 46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 

conexões
M 30,00 57,26R$                                                    1.717,80R$                      2.078,54R$                              

4.5.6 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 14,00 397,45R$                                                 5.564,30R$                      6.732,80R$                              

4.5.7 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 40,81R$                                                    244,86R$                          296,28R$                                 

4.6 Revestimentos/Granito 35.402,68R$                   42.837,24R$                          

4.6.1 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 352,43 75,09R$                                                    26.463,97R$                    32.021,40R$                           
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4.6.2 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 7,44 451,34R$                                                 3.357,97R$                      4.063,14R$                              

4.6.3 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 34,80 53,03R$                                                    1.845,44R$                      2.232,99R$                              

4.6.4 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 

acabamento polido
M2 3,48 1.073,36R$                                              3.735,29R$                      4.519,70R$                              

4.7 Louças e Metais 18.416,56R$                   22.284,04R$                          

4.7.1 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 6,00 351,85R$                                                 2.111,10R$                      2.554,43R$                              

4.7.2 100866

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 4,00 320,84R$                                                 1.283,36R$                      1.552,87R$                              

4.7.3 95469
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 12,00 376,40R$                                                 4.516,80R$                      5.465,33R$                              

4.7.4 95471

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00 964,21R$                                                 1.928,42R$                      2.333,39R$                              

4.7.5 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 289,50R$                                                 579,00R$                          700,59R$                                 

4.7.6 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 12,00 74,96R$                                                    899,52R$                          1.088,42R$                              

4.7.7 44.03.720

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 

alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 

DN= 1/2´

UN 2,00 955,20R$                                                 1.910,40R$                      2.311,58R$                              

4.7.8 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8,00 259,96R$                                                 2.079,68R$                      2.516,41R$                              

4.7.9 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 14,00 16,08R$                                                    225,12R$                          272,40R$                                 

4.7.10 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 14,00 14,94R$                                                    209,16R$                          253,08R$                                 

4.7.11 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 8,00 66,03R$                                                    528,24R$                          639,17R$                                 

4.7.12 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 14,00 80,96R$                                                    1.133,44R$                      1.371,46R$                              

4.7.13 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 6,00 70,16R$                                                    420,96R$                          509,36R$                                 

4.7.14 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 14,00 42,24R$                                                    591,36R$                          715,55R$                                 
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4.8 Esquadrias 22.015,27R$                   26.638,47R$                          

4.8.1 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 15,12 713,00R$                                                 10.780,56R$                    13.044,48R$                           

4.8.2 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 8,40 1.081,09R$                                              9.081,16R$                      10.988,20R$                           

4.8.3 25.01.040 Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida M2 1,40 1.365,03R$                                              1.911,04R$                      2.312,36R$                              

4.8.4 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 1,40 173,22R$                                                 242,51R$                          293,43R$                                 

4.9 Pintura 3.471,10R$                     4.200,04R$                             

4.9.1 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

M2 106,85 7,40R$                                                      790,69R$                          956,73R$                                 

4.9.2 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 106,85 18,97R$                                                    2.026,94R$                      2.452,60R$                              

4.9.3 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 47,08 13,88R$                                                    653,47R$                          790,70R$                                 

4.10 Limpeza de Obra 1.306,61R$                     1.581,00R$                             

4.10.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 78,10 16,73R$                                                    1.306,61R$                      1.581,00R$                              

5 Serviço de Combate e Prevenção de Incêndio 114.313,47R$                143.510,51R$                        

5.1 Sistema Técnico Especializado 8.385,81R$                     10.146,83R$                          

5.1.1 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00 2.795,27R$                                              5.590,54R$                      6.764,55R$                              

5.1.2 01.17.051
Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB junto ao corpo 

de bombeiro 
UN 1,00 2.795,27R$                                              2.795,27R$                      3.382,28R$                              

5.2 Base e conteção reservatório e conjunto motobomba 24.484,47R$                   29.626,21R$                          

5.2.1 101208

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 

KM/H. AF_05/2020

M3 44,10 12,08R$                                                    532,73R$                          644,60R$                                 

5.2.2 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 9,30 20,30R$                                                    188,79R$                          228,44R$                                 

5.2.3 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 40,00 100,83R$                                                 4.033,20R$                      4.880,17R$                              

5.2.4 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 1,13 150,51R$                                                 169,32R$                          204,88R$                                 

5.2.5 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 0,45 31,32R$                                                    14,09R$                            17,05R$                                   9/14
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5.2.6 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 4,50 109,52R$                                                 492,84R$                          596,34R$                                 

5.2.7 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG

20,361

12,16R$                                                    247,59R$                          299,58R$                                 

5.2.8 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG

7,4536

18,02R$                                                    134,31R$                          162,52R$                                 

5.2.9 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,56 695,99R$                                                 391,49R$                          473,71R$                                 

5.2.10 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 21,38 38,35R$                                                    819,73R$                          991,87R$                                 

5.2.11 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,40 126,93R$                                                 685,42R$                          829,36R$                                 

5.2.12 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

43,4368

9,80R$                                                      425,68R$                          515,07R$                                 

5.2.13 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

15,90101

14,30R$                                                    227,38R$                          275,14R$                                 

5.2.14 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,00 1.037,10R$                                              1.037,10R$                      1.254,89R$                              

5.2.15 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
M2 9,00 213,26R$                                                 1.919,34R$                      2.322,40R$                              

5.2.16 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

40,722

9,80R$                                                      399,08R$                          482,88R$                                 

5.2.17 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

14,9072

14,30R$                                                    213,17R$                          257,94R$                                 

5.2.18 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,13 639,93R$                                                 719,92R$                          871,10R$                                 

5.2.19 97093
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
KG 151,20 11,32R$                                                    1.711,58R$                      2.071,02R$                              

5.2.20 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 33,75 217,17R$                                                 7.329,49R$                      8.868,68R$                              
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5.2.21 103362

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,00 118,08R$                                                 1.298,88R$                      1.571,64R$                              

5.2.22 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,93 545,48R$                                                 507,30R$                          613,83R$                                 

5.2.23 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 0,93 606,56R$                                                 564,10R$                          682,56R$                                 

5.2.24 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

M2 16,00 7,40R$                                                      118,40R$                          143,26R$                                 

5.2.25 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 16,00 18,97R$                                                    303,52R$                          367,26R$                                 

5.3 Tubulações e Conexões 19.422,11R$                   23.500,76R$                          

5.3.1 92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 44,10 122,82R$                                                 5.416,36R$                      6.553,80R$                              

5.3.2 97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 188,89R$                                                 377,78R$                          457,11R$                                 

5.3.3 97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 333,96R$                                                 2.003,76R$                      2.424,55R$                              

5.3.4 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 2,00 134,57R$                                                 269,14R$                          325,66R$                                 

5.3.5 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 762,11R$                                                 762,11R$                          922,15R$                                 

5.3.6 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 

DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 

1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 2.087,87R$                                              4.175,74R$                      5.052,65R$                              

5.3.7 101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA 

DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 362,96R$                                                 725,92R$                          878,36R$                                 

5.3.8 50.01.180 Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples UN 2,00 2.354,45R$                                              4.708,90R$                      5.697,77R$                              

5.3.9 90460

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, 

EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 32,00 27,70R$                                                    886,40R$                          1.072,54R$                              
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5.3.10 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 3,00 32,00R$                                                    96,00R$                            116,16R$                                 

5.4 Alarme e Botoeiras 7.262,57R$                     8.787,71R$                             

5.4.1 50.05.270
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 

hora para 12 laços, 220 V/12 V
UN 1,00 866,29R$                                                 866,29R$                          1.048,21R$                              

5.4.2 50.05.312

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia 

mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, 

equipado com 2 faróis

UN 15,00 211,38R$                                                 3.170,70R$                      3.836,55R$                              

5.4.3 50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 2,00 99,43R$                                                    198,86R$                          240,62R$                                 

5.4.4 50.05.440 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 2,00 1.319,58R$                                              2.639,16R$                      3.193,38R$                              

5.4.5 50.05.450 Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 2,00 193,78R$                                                 387,56R$                          468,95R$                                 

5.5 Sinalização 1.423,95R$                     1.722,98R$                             

5.5.1 97.02.193

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de 

incêndio

UN 24,00 23,10R$                                                    554,40R$                          670,82R$                                 

5.5.2 97.02.195
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 

indicação de rota de evacuação e saída de emergência
UN 24,00 26,03R$                                                    624,72R$                          755,91R$                                 

5.5.3 97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 5,00 29,97R$                                                    149,85R$                          181,32R$                                 

5.5.4 97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 6,00 15,83R$                                                    94,98R$                            114,93R$                                 

5.6 Instalações Elétricas Para Incêndio 3.010,53R$                     3.642,74R$                             

5.6.1 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 88,20 4,69R$                                                      413,66R$                          500,53R$                                 

5.6.2 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 88,20 6,29R$                                                      554,78R$                          671,28R$                                 

5.6.3 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 88,20 5,67R$                                                      500,09R$                          605,11R$                                 

5.6.5 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 120,00 12,85R$                                                    1.542,00R$                      1.865,82R$                              

5.7 Eletrodutos, Conexões, Tomadas e Disjuntores 4.209,64R$                     5.093,67R$                             

5.7.1 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00 248,85R$                                                 746,55R$                          903,33R$                                 

5.7.2 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 44,10 49,72R$                                                    2.192,65R$                      2.653,11R$                              

5.7.3 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 10,00 45,22R$                                                    452,20R$                          547,16R$                                 
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5.7.4 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 22,00 11,98R$                                                    263,56R$                          318,91R$                                 

5.7.5 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 427,00R$                                                 427,00R$                          516,67R$                                 

5.7.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 63,84R$                                                    127,68R$                          154,49R$                                 

5.8 Conjunto Motor-Bomba e Painel de Acionamento 10.328,54R$                   12.497,53R$                          

5.8.1 43.10.490
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 

mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h
UN 1,00 7.107,07R$                                              7.107,07R$                      8.599,55R$                              

5.8.2 40.10.100 Contator de potência 32 A - 2na+2nf UN 1,00 581,82R$                                                 581,82R$                          704,00R$                                 

5.8.3 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 427,00R$                                                 427,00R$                          516,67R$                                 

5.8.4 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 63,84R$                                                    63,84R$                            77,25R$                                   

5.8.5 40.20.100 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 1,00 144,44R$                                                 144,44R$                          174,77R$                                 

5.8.6 40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 1,00 479,26R$                                                 479,26R$                          579,90R$                                 

5.8.7 37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - 

sem componentes
M2 0,50 3.050,22R$                                              1.525,11R$                      1.845,38R$                              

5.9 Abrigo Bomba 4.290,25R$                     5.191,21R$                             

5.9.1 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,72 72,68R$                                                    270,37R$                          327,15R$                                 

5.9.2 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,20 126,93R$                                                 152,32R$                          184,30R$                                 

5.9.3 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

13,89978

11,31R$                                                    157,21R$                          190,22R$                                 

5.9.4 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

10,17665

14,30R$                                                    145,53R$                          176,09R$                                 

5.9.5 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,16 1.037,10R$                                              165,94R$                          200,78R$                                 

5.9.6 105034

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 3,10 53,86R$                                                    166,97R$                          202,03R$                                 

5.9.7 103760

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 1,43 132,29R$                                                 189,17R$                          228,90R$                                 
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5.9.8 97089
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
KG 2,57 13,47R$                                                    34,67R$                            41,95R$                                   

5.9.9 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,86 1.037,10R$                                              896,05R$                          1.084,23R$                              

5.9.10 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,18 545,48R$                                                 96,55R$                            116,83R$                                 

5.9.11 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

M3 0,18 606,56R$                                                 107,36R$                          129,91R$                                 

5.9.12 88413

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

M2 11,81 7,40R$                                                      87,38R$                            105,73R$                                 

5.9.13 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 11,81 18,97R$                                                    224,00R$                          271,04R$                                 

5.9.14 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,88 13,88R$                                                    39,97R$                            48,37R$                                   

5.9.15 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 1,44 1.081,09R$                                              1.556,77R$                      1.883,69R$                              

5.10 Reservatório 33.481,96R$                   40.513,17R$                          

5.10.1 48.03.138
Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 

litros
UN 1,00 13.991,15R$                                            13.991,15R$                    16.929,29R$                           

5.10.2 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 1,00 147,32R$                                                 147,32R$                          178,26R$                                 

5.10.3 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00 1.603,18R$                                              1.603,18R$                      1.939,85R$                              

5.10.4 46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 8,00 103,14R$                                                 825,12R$                          998,40R$                                 

5.10.5 34.05.080
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 

arame farpado, até 4,00 m de altura
M2 70,95 238,41R$                                                 16.915,19R$                    20.467,38R$                           

5.11 Extintor 1.739,25R$                     2.104,49R$                             

5.11.1 50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 9,00 193,25R$                                                 1.739,25R$                      2.104,49R$                              

5.12 Limpeza de Obra 564,64R$                         683,21R$                                
5.12.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 33,75 16,73R$                                                    564,64R$                          683,21R$                                 

Pederneiras, 07 de agosto de 2026

                    ________________________________

Resp. Técnico: Deivis Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU/SP A1005928

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras 14/14
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