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OBRA: REFORMA RODOVIARIA
ENDERECO: RUA SANTOS DOUMONT, N2 0-730, PEDERNEIRAS

BDI:

21,00%

ANEXO IV SINAPI REFERENCIA 06/26 e CDHU 202
item Codigo Servigo Un. Quant. Custo Unitdrio RS Total RS BDI
Reforma Terminal Rodovidrio RS 487.314,47 RS 594.841,72
E E E LACAO DE PL DE OB

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 6,00 RS 508,76 | RS 3.052,56 | RS 3.693,60
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2.1 Demoligéio Rampa RS 7.143,35 RS 8.643,46
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BL FURADO, DE FORMA MANUAL,

2.1.1 97622 OLIGAO OCOFU o, 0 UAL, M3 9,90 RS 83,84 | RS 829,81 | RS 1.004,07
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

212 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, M3 4,49 RS 157,63 | RS 707,44 | RS 856,01
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

2.13 97627 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 4,41 RS 264,64 | RS 1.166,00 | RS 1.410,86
AF_09/2023
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA

214 91283 DE 13 HP, COMADISCO DE CORTE DIAMANTADO"SEGMEI\II'TADO PARA CHP 4,00 RS 10,33 | RS 41,32 | RS 50,00
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA

2.15 104790 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 8,44 RS 137,04 | RS 1.156,62 | RS 1.399,51
AF_09/2023

216 104796 DEMOLIGCAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 25,20 RS 18,27 | RS 460,40 | RS 557,09
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.1.7 04.09.080 [Retirada de batente, corrim3o ou pegas lineares metalicas, fixados M 5,22 RS 8,72 | RS 45,52 | RS 55,08
R a Ih alica -

218 05.07.040 emoga?o de entulho separado de obrfa com cacamlba'meta ica - terra, M3 24,00 RS 114,01 | RS 2.736,24 | RS 3.310,85
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

2.2 Infraestrutura RS 27.965,61 RS 33.838,39
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO

221 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 80,00 RS 100,83 | RS 8.066,40 | RS 9.760,34
AF_05/2020
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

2.2.2 96527 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 11,23 RS 150,51 | RS 1.689,85 | RS 2.044,72
AF_01/2024

2.23 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3 51,51 RS 31,32 | RS 1.613,14 | RS 1.951,90
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

224 96533 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 44,91 RS 109,52 | RS 4.918,54 | RS 5.951,44
AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

2.2.5 104919 CAO S S0  VIG S co KG 333,51 RS 12,16 | RS 4.055,52 | RS 4.907,18
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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226 104916 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 122,09 RS 18,02 | RS 2.200,06 | RS 2.662,07
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

2.2.7 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E |M3 4,49 RS 695,99 | RS 3.125,69 | RS 3.782,09
ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA

2.2.8 98555 . ~ M2 59,88 R 38,35 | R 2.296,40 | R 2.778,64
/ MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 ? 3 ?

2.3 Superestrutura RS 25.088,86 RS 30.357,52
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

231 92269 M2 21,61 R 140,39 | R 3.034,11 | R 3.671,27
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 ? 3 ?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

2.3.2 92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM  |M2 21,61 RS 126,93 | RS 2.743,21 | RS 3.319,29
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

233 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - KG 97,79 RS 9,80 | RS 958,31 | RS 1.159,56
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

234 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - KG 35,80 RS 14,30 | RS 511,90 | RS 619,40
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -

235 103669 4 ! M3 2,25 R 1.037,10 | R 2.334,77 | R 2.825,07
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ? 3 ?
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGA M MADEIRA SERRADA, E =2

2.3.6 92270 CACAO 0 GAS, CO S ’ > M2 44,91 RS 213,26 | RS 9.577,51 | RS 11.588,78
MM. AF_09/2020

237 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 203,20 RS 9,80 | RS 1.99139 | RS 2.409,58
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

238 92759 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 74,39 RS 14,30 | RS 1.063.73 | RS 1.28712
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

23.9 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS M3 4,49 RS 639,93 | RS 2.873.93 | RS 3.477.45
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,

2.4 Alvenaria RS 9.859,38 RS 11.929,85
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOC ERAMI FURADOS NA

2.4.1 103360 GAO 0cos ¢ cos FU 0s M2 68,38 RS 98,08 | RS 6.706,79 | RS 8.115,21
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GR! A

2.4.2 87313 . G SS O 13 ( oLy ¢ 0 ~ GROSS M3 2,05 RS 545,48 | RS 1.119,01 | RS 1.354,00
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENT AL E AREIA

2.4.3 87289 G . SS GO 1:1,5:7,5 ( 0 U, N 0,¢ M3 3,42 RS 594,78 | RS 2.033,58 | RS 2.460,63
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

2.5 Piso RS 17.777,09 RS 21.510,28

251 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 (M3 36,41 RS 31,32 | RS 1.140,50 | RS 1.380,00

2.5.2 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 2,57 RS 228,38 | RS 586,07 | RS 709,14

2.5.3 17.05.100 |Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa |M3 6,84 RS 1.116,33 | RS 7.639,27 | RS 9.243,52
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2.5.4 17.03.040 [Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 85,54 RS 45,09 | RS 3.857,00 | RS 4.666,97

255 54.20.160 Corte paraT Junta' de dilatagdo através de cortadora a gasolina, com 68,56 RS 0,55 | RS 37,71 | RS 45,63
serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

256 94274 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 432 RS 53,36 | RS 230,52 | RS 27892
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOE:

2.5.7 94273 0 0 0 0 o SOES M 15,30 RS 49,44 | RS 756,43 | RS 915,28
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

2.5.8 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 24,00 RS 54,23 | RS 1.301,52 | RS 1.574,84
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

2.5.9 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 RS 35,66 | RS 106,98 | RS 129,45
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

2.5.10 89779 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 RS 43,13 | RS 258,78 | RS 313,12
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

2.5.11 99255 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M [UN 2,00 RS 916,56 | RS 1.833,12 | RS 2.218,08
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

2512 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, M2 1,20 RS 24,33 | RS 29,20 | RS 35,33
EM PLACAS. AF_07/2024

2.6 Corriméo RS 17.018,84 RS 20.592,79

2.6.1 24.03.310 |Corrim&o tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2" M 59,32 RS 253,34 | RS 15.028,13 | RS 18.184,04

262 24.03.200 Tela de Protegao tipo mosquiteira em ago galvanizado, com requadro M2 225 RS 884,76 | RS 1.990,71 | RS 2.408,76
em perfis de ferro

2.7 Pintura RS 1.355,91 RS 1.640,66

E iL LICACA LE EDE DEMAO.

271 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO M2 29,79 RS 15,76 | RS 469,49 | RS 568,08
AF_04/2023
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES

2.7.2 88413 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 29,79 RS 7,40 | RS 220,45 | RS 266,74
AF_03/2024

273 95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2 2979 RS 18,97 | RS 565,12 | RS 683,79

DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

2.7.4 100744 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 7,27 RS 13,88 | RS 100,86 | RS 122,04
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

2.8 Limpeza de Obra RS 1.471,40 RS 1.780,40

2.8.1 55.01.020 |Limpeza final da obra M2 87,95 RS 16,73 | RS 1.471,40 | RS 1.780,40

3.1 Retirada Telhamento RS 9.202,64 RS 11.135,19
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

3.11 10527 *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU |MXMES 60,00 RS 29,00 | RS 1.740,00 | RS 2.105,40
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

312 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE M 60,00 RS 37,65 | RS 2.259,00 | RS 2.733,39
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

3.1.3 04.03.040 |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 150,00 | RS 9,56 | RS 1.434,00 | RS 1.735,14

3.14 04.02.140 |Retirada de estrutura metalica KG 336,00 RS 2,55 [ RS 856,80 | RS 1.036,73
REMOC/:\O CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

3.15 104803 M 96,00 R 6,59 [ R 632,64 | R 765,49
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ? ? ?
R dod tulh do de ob b talica - t

3.16 05.07.040 | cmose0 e entuino separado de obra com cagamba metalica ~terra, |, )5 20,00 | RS 114,01 | RS 2.280,20 | RS 2.759,04
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

3.2 Estrutura e Telha RS 80.608,74 RS 97.536,58
F i t t d trut ASTM-A36,

321 15.03.030 p(i)r:tnuer(:men 0 € montagem de estrutura em aco sem KG 336,00 | RS 29,93 | RS 10.056,48 | RS 12.168,34
| ilizaca falti ipo I1I-B,

329 32.15.030 mpermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura, tipo I11-B, M2 67.70 |Rs 90,64 | RS 6.136,33 | RS 7.424,96
espessura de 3 mm
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO

3.23 100327 M 185,00 R 60,91 | R 11.268,35 | R 13.634,70
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 ? ? ?
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

3.24 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 96,00 RS 171,54 | RS 16.467,84 | RS 19.926,09
AF_06/2026
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

325 97580 AGIUAS PARA TELHA OND’ULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 202,40 RS 52,80 | RS 10.686,72 | RS 12.930,03
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

326 04213 TE’LHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE M2 352,40 RS 73,76 | RS 25.993,02 | RS 31.451,56
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

3.3 Tubulagdo RS 16.430,26 RS 19.880,61

33.1 46.03.060 TL,Jt?O de PVC rlg}df) PxB com V|roIa.e an(atl de borra~cha, linha esgoto M 94,00 RS 174,79 | RS 16.430,26 | RS 19.880,61
série refor¢ada ‘R". DN= 150 mm, inclusive conexdes

3.4 Pintura RS 23.760,06 RS 28.749,67
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

3.4.1 100744 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 1711,82 | RS 13,88 | RS 23.760,06 | RS 28.749,67
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

4.1 Demoli¢cdo RS 10.434,36 RS 12.625,57

411 04.30.060 :ir;;zsgéo de tubulagdo hidraulica em geral, incluindo conexdes, caixas M 30,00 RS 9,56 | RS 286,80 | RS 347,03

4.1.2 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 12,00 RS 52,25 | RS 627,00 | RS 758,67

4.1.3 04.11.030 [Retirada de bancada incluindo pertences M2 5,74 RS 74,17 | RS 425,74 | RS 515,14

4.1.4 04.11.080 |Retirada de registro ou valvula embutidos UN 20,00 RS 66,79 | RS 1.335,80 | RS 1.616,32
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

4.1.5 97644 O¢AO 0 S ° UAL, S M2 8,40 RS 13,94 | RS 117,10 | RS 141,69
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

116 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 7.36 RS 83,84 | RS 617,06 | RS 746,65
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

4.1.7 97627 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,95 RS 264,64 | RS 250,22 | RS 302,76
AF_09/2023
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA

4.1.8 97634 M2 380,60 R 9,91 | R 3.771,73 | R 4.563,79
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ? 3 2
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA

4.1.9 104790 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,95 RS 137,04 | RS 266,68 | RS 322,68
AF_09/2023

4.1.10 05.07.040 Remoge?o de entulho separado de obr.a com cagam}:}a.metallca - terra, M3 24,00 RS 114,01 | RS 2.736,24 | RS 3.310,85
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

4.2 Infraestrutura e Superestrutura RS 6.025,82 RS 7.291,25
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO

4.2.1 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 10,00 RS 100,83 | RS 1.008,30 | RS 1.220,04
AF_05/2020
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

4.2.2 96527 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 1,05 RS 150,51 | RS 158,04 | RS 191,22
AF_01/2024

4.2.3 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 [M3 0,63 RS 31,32 | RS 19,73 | RS 23,88
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

4.2.4 96533 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 4,20 RS 109,52 | RS 459,98 | RS 556,58
AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

4.2.5 104919 KG 32,58 R 12,16 | R 396,14 | R 479,33
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ? ? ?
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Custo Unitdrio

RS Total

RS BDI

4.2.6

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

11,93

RS

18,02

RS

214,90

RS

260,03

4.2.7

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

0,42

RS

695,99

RS

292,32

RS

353,70

4.2.8

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA
/ MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

5,60

RS

38,35

RS

214,76

RS

259,86

4.2.9

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

6,00

RS

126,93

RS

761,58

RS

921,51

4.2.10

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

KG

27,15

RS

9,80

RS

266,05

RS

321,92

4.2.11

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

KG

9,49

RS

14,30

RS

135,66

RS

164,14

4.2.12

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

0,63

RS

1.037,10

RS

648,19

RS

784,31

4.2.13

92270

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2

4,20

RS

213,26

RS

895,69

RS

1.083,79

4.2.14

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

19,00

RS

9,80

RS

186,24

RS

225,34

4.2.15

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

6,96

RS

14,30

RS

99,48

RS

120,37

4.2.16

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

0,42

RS

639,93

RS

268,77

RS

325,21

4.3

Alvenaria e Drywall

RS

9.066,49

RS

10.970,45

43.1

103357

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

5,40

RS

74,13

RS

400,30

RS

484,37

4.3.2

103360

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

13,30

RS

98,08

RS

1.304,46

RS

1.578,40

433

103362

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

0,70

RS

118,08

RS

82,66

RS

100,01
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ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

43.4 87313 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 2,17 RS 545,48 | RS 1.184,78 | RS 1.433,59
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

435 87289 MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UI\IICA/ASSENTAMENTO DE M3 1,94 RS 594,78 | RS 115387 | RS 1.396,19
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30

4.3.6 14.30.410 . M2 20,16 RS 245,06 | RS 4.940,41 | RS 5.977,90
minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU

4.4 Piso RS 14.500,73 RS 17.545,89

441 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 |M3 1,95 RS 31,32 | RS 60,95 | RS 73,75

442 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 0,97 RS 228,38 | RS 222,21 | RS 268,88

443 17.05.100 |Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 1,95 RS 1.116,33 | RS 2.172,38 | RS 2.628,58

4.4.4 17.01.050 |Regularizagdo de piso com nata de cimento M2 70,38 RS 33,61 | RS 2.365,47 | RS 2.862,22
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

4.45 104598 PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES  |M2 70,38 RS 119,57 | RS 8.415,34 | RS 10.182,56
DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE

146 08689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 8,80 RS 143,68 | RS 1.264,38 | RS 1,529,900
AF_02/2026

4.5 Hidraulica RS 11.626,68 RS 14.068,28
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50

451 104328 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 8,00 RS 89,36 | RS 714,88 | RS 865,00
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
T PVC rigi i | E j lastica, DN=1

452 46.05.020 | uPO PVCrigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, oomm, 30,00 |R$ 48,84 | RS 1.465,20 | RS 1.772,89
inclusive conexdes

453 46.03.038 TL,Jb.o de PVC ng,ld? PxB com V|roI.a e an.el de borEacha, linha esgoto M 18,00 RS 58,90 | R$ 1.060,20 | RS 1.282,84
série refor¢ada ‘R’, DN= 50 mm, inclusive conexdes
Tubo de PVC rigid Idavel DN= 25 3/4°), inclusi

454 46.01.020 | PO Ce VL rigido soldavel marrom, mm, (3/4"), inclusive 24,00 |R$ 35,81 | RS 859,44 | RS 1.039,92
conexdes

— ” DN= 111 -

455 46.01.050 Tubo cie PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive M 30,00 RS 5726 | RS 1.717.80 | RS 2.078,54
conexdes

4.5.6 47.04.040 |Valvula de descarga com registro préprio, DN=11/2" UN 14,00 RS 397,45 | RS 5.564,30 | RS 6.732,80

E DE ETAB LATA AVEL, 3/4" -

4.5.7 89353 REGISTRO GAVETA RUTOJ ATAO, ROSCAVEL, 3/4 UN 6,00 RS 40,81 | RS 244,86 | RS 296,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

4.6 Revestimentos/Granito RS 35.402,68 RS 42.837,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

4.6.1 87273 TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA  |M2 352,43 RS 75,09 | RS 26.463,97 | RS 32.021,40

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
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DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,

4.6.2 102257 M2 7,44 R 451,34 [ R 3.357,97 | R 4.063,14
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E. AF_10/2025 > 3 >
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE

4.6.3 98554 . Ao ~S o S M2 34,80 RS 53,03 | RS 1.845,44 | RS 2.232,99
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

464 44.02.062 Tampo/bancada'em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, M2 3,48 RS 1.073,36 | RS 3.73529 | RS 451970
acabamento polido

4.7 Lougas e Metais RS 18.416,56 RS 22.284,04
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80

4.7.1 100868 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 RS 351,85 | RS 2.111,10 | RS 2.554,43
AF_02/2026
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60

4.7.2 100866 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 RS 320,84 | RS 1.283,36 | RS 1.552,87
AF_02/2026

473 95469 BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA, CO~IVI TUBO DE LIGAGCAO UN 12,00 RS 376,40 | RS 4.516,80 | RS 5.465,33
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026_PS
BACIA SANITARIA EM LOUGCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL,

4.7.4 95471 COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO |UN 2,00 RS 964,21 | RS 1.928,42 [ RS 2.333,39
E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,

4.7.5 86943 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 2,00 RS 289,50 | RS 579,00 | RS 700,59
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,

4.7.6 86906 ~ ~ UN 12,00 R 74,96 | R 899,52 | R 1.088,42
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 » ? ?
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com

4.7.7 44.03.720 (alavanca, registro integrado regulador de vazdo, em latdo cromado, UN 2,00 RS 955,20 | RS 1.910,40 | RS 2.311,58
DN=1/2"
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU

4.7.8 86937 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 8,00 RS 259,96 | RS 2.079,68 | RS 2.516,41
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -

4.7.9 86885 - ! UN 14,00 R 16,08 | R 225,12 | R 272,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026 ? ? ?

AO D LEXIVEL E 1"X1.1/2"- E E E

4.7.10 86883 SIFAC DO .TIPO FLEXIV MPVC1"X1.1/ FORNECIMENTO UN 14,00 RS 14,94 | RS 209,16 | RS 253,08
INSTALAGCAO. AF_02/2026

4711 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. UN 8,00 RS 66,03 | RS 528,24 | RS 639,17
AF_02/2026

4.7.12 44.03.050 [Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor |UN 14,00 RS 80,96 | RS 1.133,44 | RS 1.371,46

4.7.13 44.03.180 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 6,00 RS 70,16 | RS 420,96 | RS 509,36

4.7.14 44.20.280 |Tampa de pldstico para bacia sanitaria UN 14,00 RS 42,24 | RS 591,36 | RS 715,55
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4.8 Esquadrias RS 22.015,27 RS 26.638,47
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
4.8.1 91341 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 15,12 RS 713,00 | RS 10.780,56 | RS 13.044,48
AF_10/2025
4.8.2 24.02.060 |Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida M2 8,40 RS 1.081,09 | RS 9.081,16 | RS 10.988,20
4.8.3 25.01.040 |Caixilho basculante em aluminio anodizado, sob medida M2 1,40 RS 1.365,03 | RS 1.911,04 | RS 2.312,36
4.8.4 26.01.040 |Vidro liso transparente de 4 mm M2 1,40 RS 173,22 | RS 242,51 | RS 293,43
4.9 Pintura RS 3.471,10 RS 4.200,04
APLICAC/:\O MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
49.1 88413 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 106,85 RS 7,40 | RS 790,69 | RS 956,73
AF_03/2024
4.9.2 95626 APLICAGAO MANUAL I?E TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS M2 106,85 RS 18,97 | RS 2.026,94 | RS 2.452,60
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
49.3 100744 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 47,08 RS 13,88 | RS 653,47 | RS 790,70
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
4.10 Limpeza de Obra RS 1.306,61 RS 1.581,00
4.10.1 55.01.020 [Limpeza final da obra M2 78,10 RS 16,73 | RS 1.306,61 | RS 1.581,00
5.1 Sistema Técnico Especializado RS 8.385,81 RS 10.146,83
5.1.1 01.17.051 [Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 2,00 RS 2.795,27 | RS 5.590,54 | RS 6.764,55
519 01.17.051 Servigos te'?cnicos profissionais para obtengdo do AVCB junto ao corpo UN 1,00 RS 279527 | RS 2.795,27 | RS 3.382,28
de bombeiro
5.2 Base e contegdo reservatério e conjunto motobomba RS 24.484,47 RS 29.626,21
ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
5.2.1 101208 HIDRAULICA (CACGAMBA: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 44,10 RS 12,08 | RS 532,73 | RS 644,60
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14
KM/H. AF_05/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA
522 93369  |1,5A2,5M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 9,30 |RS$ 20,30 | RS 188,79 | RS 228,44
SuU BSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
5.2.3 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 40,00 RS 100,83 | RS 4.033,20 | RS 4.880,17
AF_05/2020
ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
5.2.4 96527 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 1,13 RS 150,51 | RS 169,32 | RS 204,88
AF_01/2024
5.2.5 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 |M3 0,45 RS 31,32 | RS 14,09 | RS 17,05
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

5.2.6 96533 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 4,50 RS 109,52 | RS 492,84 | RS 596,34
AF_01/2024

527 104919 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG RS 12,16 | RS 247,59 | RS 299,58
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 20361

528 104916 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG RS 18,02 | RS 134,31 | RS 162,52
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 74536
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

5.2.9 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E |M3 0,56 RS 695,99 | RS 391,49 | RS 473,71
ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA

5.2.10 98555 . ~ M2 21,38 R 38,35 |R 819,73 | R 991,87
/ MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 ? ? ?
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

5.2.11 92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM  |M2 5,40 RS 126,93 | RS 685,42 | RS 829,36
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.12 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - KG RS 9,80 | RS 425,68 | RS 515,07
MONTAGEM. AF_06/2022 43,4368
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.13 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - KG RS 14,30 | RS 227,38 | RS 275,14
MONTAGEM. AF_06/2022 15,90101
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -

5.2.14 103669 4 ! M3 1,00 R 1.037,10 | R 1.037,10 | R 1.254,89
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ? 3 ?
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGA M MADEIRA SERRADA, E =2

5.2.15 92270 CAGAO 0 GAS, CO S ’ > M2 9,00 RS 213,26 | RS 1.919,34 | RS 2.322,40
MM. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.16 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG RS 9,80 | RS 399,08 | RS 482,88
MONTAGEM. AF_06/2022 40,722
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.2.17 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG RS 14,30 | RS 213,17 | RS 257,94
MONTAGEM. AF_06/2022 14,9072
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS

5.2.18 103675 OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 1,13 RS 639,93 | RS 719,92 | RS 871,10
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

A EXE AO DE RADIE DE E LAJE

5.2.19 97093 ARMAGAO PARA EXECUGAO RADIER, PISO CONCRETO OU LAJ KG 151,20 RS 11,32 | RS 1.711,58 | RS 2.071,02
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

5290 97102 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM M2 33,75 RS 217,17 | RS 7.329,49 | RS 8.868,68

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
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5.2.21

103362

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

11,00

RS

118,08

RS

1.298,88

RS

1.571,64

5.2.22

87313

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

0,93

RS

545,48

RS

507,30

RS

613,83

5.2.23

87292

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

0,93

RS

606,56

RS

564,10

RS

682,56

5.2.24

88413

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

M2

16,00

RS

7,40

RS

118,40

RS

143,26

5.2.25

95626

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

M2

16,00

RS

18,97

RS

303,52

RS

367,26

5.3

Tubulagdes e Conexdes

RS

19.422,11

RS

23.500,76

53.1

92336

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

44,10

RS

122,82

RS

5.416,36

RS

6.553,80

53.2

97474

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2026

UN

2,00

RS

188,89

RS

377,78

RS

457,11

533

97488

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

UN

6,00

RS

333,96

RS

2.003,76

RS

2.424,55

5.3.4

6299

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"

UN

2,00

RS

134,57

RS

269,14

RS

325,66

535

99624

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

1,00

RS

762,11

RS

762,11

RS

922,15

5.3.6

96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA
DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO
11/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

UN

2,00

RS

2.087,87

RS

4.175,74

RS

5.052,65

5.3.7

101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA
DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026

UN

2,00

RS

362,96

RS

725,92

RS

878,36

5.3.8

50.01.180

Hidrante de coluna com duas saidas, 4'x 2 1/2” - simples

UN

2,00

RS

2.354,45

RS

4.708,90

RS

5.697,77

5.3.9

90460

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM,
EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023

32,00

RS

27,70

RS

886,40

RS

1.072,54
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ANEXO IV SINAPI REFERENCIA 06/26 e CDHU 202
item Codigo Servigo Un. Quant. Custo Unitdrio RS Total RS BDI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

53.10 100746 SINTETI(':O BRILHA'NTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 3,00 RS 32,00 | RS 96,00 | RS 116,16
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

5.4 Alarme e Botoeiras RS 7.262,57 RS 8.787,71
Central de detecgd | incéndi let t i 1

541 50.05.270 entral de detecgdo e alarme de incéndio completa, autonomia de UN 1,00 RS 866,29 | RS 866,29 | RS 1.048,21
hora para 12 lagos, 220 V/12 V
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia LED, com autonomia

5.4.2 50.05.312 [minima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 limens, UN 15,00 RS 211,38 | RS 3.170,70 | RS 3.836,55
equipado com 2 fardis

5.4.3 50.05.280 |Sirene tipo corneta de 12 V UN 2,00 RS 99,43 | RS 198,86 | RS 240,62

5.4.4 50.05.440 [Painel repetidor de detecg¢do e alarme de incéndio tipo enderegavel |UN 2,00 RS 1.319,58 | RS 2.639,16 | RS 3.193,38

5.4.5 50.05.450 |Acionador manual quebra-vidro enderegével UN 2,00 RS 193,78 | RS 387,56 | RS 468,95

5.5 Sinalizagéo RS 1.423,95 RS 1.722,98
Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com

5.5.1 97.02.193 |indicagdo de equipamentos de alarme, detecgdo e extingdo de UN 24,00 RS 23,10 | RS 554,40 | RS 670,82
incéndio
Pl de sinalizaga PVC fotolumi te (240x120 ,

552 97.02.105 |713ca desinalizaéo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com |, 24,00 |R$ 26,03 | RS 624,72 | RS 755,91
indicagdo de rota de evacuacgdo e saida de emergéncia

5.5.3 97.02.197 |Placa de sinalizagdo em PVC, com indicacdo de alerta UN 5,00 RS 29,97 | RS 149,85 | RS 181,32

5.5.4 97.02.198 |Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de proibigdo normativa UN 6,00 RS 15,83 | RS 94,98 | RS 114,93

5.6 Instalacdes Elétricas Para Incéndio RS 3.010,53 RS 3.642,74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0

5.6.1 91925 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 88,20 RS 4,69 | RS 413,66 | RS 500,53
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0

5.6.2 91927 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 88,20 RS 6,29 | RS 554,78 | RS 671,28
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750

5.6.3 91926 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 88,20 RS 5,67 | RS 500,09 | RS 605,11
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

5.6.5 91931 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 120,00 RS 12,85 | RS 1.542,00 | RS 1.865,82
AF_03/2023

5.7 Eletrodutos, Conexées, Tomadas e Disjuntores RS 4.209,64 RS 5.093,67
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

5.7.1 97891 BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:  |UN 3,00 RS 248,85 | RS 746,55 | RS 903,33
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

5.7.2 38.04.040 (Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 44,10 RS 49,72 | RS 2.192,65 | RS 2.653,11

5.7.3 40.06.040 ([Condulete metalico de 3/4° (ol] 10,00 RS 45,22 | RS 452,20 | RS 547,16
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5.7.4 36.20.060 [Bragadeira para fixagdo de eletroduto, até 4’ UN 22,00 RS 11,98 | RS 263,56 | RS 318,91
DI NTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR RRENTE NOMINAL DE

5.7.5 101895 SIUNTO OMAG co ~O » €O 0 UN 1,00 RS 427,00 | RS 427,00 | RS 516,67
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

576 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIl:I, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2,00 RS 63,84 | RS 127,68 | RS 154,49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

5.8 Conjunto Motor-Bomba e Painel de Acionamento RS 10.328,54 RS 12.497,53

581 43.10.490 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, multiestagio, Hman= 25 a 50 UN 1,00 RS 7.107,07 | RS 7.107,07 | RS 8.599.55
mca, Q=21,0a 13,3 m3/h

5.8.2 40.10.100 [Contator de poténcia 32 A - 2na+2nf UN 1,00 RS 581,82 | RS 581,82 | RS 704,00
DI NTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR RRENTE NOMINAL DE

5.8.3 101895 SIUNTO OMAG co ~O » €O 0 UN 1,00 RS 427,00 | RS 427,00 | RS 516,67
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

584 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO Dll:l, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1,00 RS 63,84 | RS 63,84 | RS 77,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

5.8.5 40.20.100 [Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalizagdo UN 1,00 RS 144,44 | RS 144,44 | RS 174,77

5.8.6 40.20.110 |Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 1,00 RS 479,26 | RS 479,26 | RS 579,90
Painel h a ini IP54 -

.87 37.06.014 |73Ne autoportante em chapa de ago, com prote¢do minima IP 5 M2 0,50 RS 3.05022 | RS 152511 | RS 1.845,38
sem componentes

5.9 Abrigo Bomba RS 4.290,25 RS 5.191,21
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

5.9.1 103356 HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 3,72 RS 72,68 | RS 270,37 | RS 327,15
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

5.9.2 92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM  [M2 1,20 RS 126,93 | RS 152,32 | RS 184,30
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

5.9.3 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG RS 11,31 | RS 157,21 [ RS 190,22
MONTAGEM. AF_06/2022 13,89978
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

59.4 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG RS 14,30 | RS 145,53 | RS 176,09
MONTAGEM. AF_06/2022 10,17665
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -

5.9.5 103669 M3 0,16 R 1.037,10 [ R 165,94 | R 200,78
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ? ? ?
CINTA DE AMARRAQ&O DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

5.9.6 105034 UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. M 3,10 RS 53,86 | RS 166,97 | RS 202,03
AF_03/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-

5.9.7 103760 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E |M2 1,43 RS 132,29 | RS 189,17 | RS 228,90

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022
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ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
5.9.8 97089 KG 2,57 R 13,47 | R 34,67 | R 41,95
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 ? ? ?
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
5.9.9 103669 ! ! M3 0,86 R 1.037,10 [ R 896,05 | R 1.084,23
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ? ? ?
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
5.9.10 87313 UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM |M3 0,18 RS 545,48 | RS 96,55 | RS 116,83
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
5.9.11 87292 ~ ~ M3 0,18 R 606,56 | R 107,36 | R 129,91
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ? ? 2
L. AF_08/2019
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
5.9.12 88413 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 11,81 RS 7,40 | RS 87,38 | RS 105,73
AF_03/2024
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
5.9.13 95626 ~ M2 11,81 R 18,97 | R 224,00 | R 271,04
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 ? ? ?
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
5.9.14 100744 SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 2,88 RS 13,88 | RS 39,97 | RS 48,37
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
5.9.15 24.02.060 |Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida M2 1,44 RS 1.081,09 | RS 1.556,77 | RS 1.883,69
5.10 Reservatorio RS 33.481,96 RS 40.513,17
R — lico cilindrico hori - - 10.
5101 48.03.138 Ii;s()tesrvatorlo metalico cilindrico horizontal - capacidade de 10.000 UN 1,00 RS 13.991,15 | RS 13.991.15 | RS 16.929,29
5.10.2 48.05.020 |Torneira de boia, DN=1" UN 1,00 RS 147,32 | RS 147,32 [ RS 178,26
5.10.3 45.01.020 |Entrada completa de dgua com abrigo e registro de gaveta, DN=3/4" |UN 1,00 RS 1.603,18 | RS 1.603,18 | RS 1.939,85
5.10.4 46.07.020 |Tubo galvanizado DN= 3/4’, inclusive conexdes M 8,00 RS 103,14 | RS 825,12 | RS 998,40
- > "
5.10.5 34.05.080 Alambrado em tel:i\ de aco galvanizado de 2, montantes metalicos e M2 70,05 RS 238,41 | RS 16.915,19 | RS 20.467,38
arame farpado, até 4,00 m de altura
5.11 Extintor RS 1.739,25 RS 2.104,49
5.11.1 50.10.110 |[Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 4 kg [un 9,00 | R$ 193,25 | RS 1.739,25 | RS 2.104,49 |
5.12 Limpeza de Obra RS 564,64 RS 683,21
5.12.1 55.01.020 [Limpeza final da obra [m2 33,75 [RS$ 16,73 [ RS 564,64 | RS 683,21 |
Pederneiras, 07 de agosto de 2026
IVANA MARIA Assi .
ssinado de forma digital
BERTOLINI por IVANA MARIA

CAMARINHA:131073 BERTOLINI
97814

CAMARINHA:13107397814

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

DEIVIS AUGUSTO NACHIF Assinado de forma digital por DEIVIS

AUGUSTO NACHIF
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Resp. Técnico: Deivis Fernandes
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