PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

CONCORRÊNCIA 19/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Contratação das obras de reforma do Terminal Rodoviário, localizado na Rua Santos Dumont, nª O-730 - Pederneiras/SP

Entrega de propostas: De 08/09/2026 às 08:00 até 23/09/2026 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/09/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2026 às 09:00:20	Bom dia a todos.
Sistema	23/09/2026 às 09:00:26	Em breve iniciaremos a fase de lances.
Sistema	23/09/2026 às 09:00:36	Peço que fiquem atentos e conectados.
Sistema	23/09/2026 às 09:00:41	Bom trabalho a todos.
Sistema	23/09/2026 às 09:27:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/09/2026 às 09:28:01	Bom dia a todos, novamente.
Sistema	23/09/2026 às 09:28:07	Está encerrada a fase de lances.
Sistema	23/09/2026 às 09:28:19	Iniciarei a fase de negociação.
Sistema	23/09/2026 às 09:41:19	Informo que a empresa ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA foi convocada a apresentar a Proposta Ajustada ao valor negociado, e também os Documentos Complementares, conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema	23/09/2026 às 09:41:46	Como o prazo para envio destes documentos é de 24 horas, suspenderemos a sessão para que transcorra este prazo.
Sistema	23/09/2026 às 09:42:15	Retornaremos amanhã, 24/09/2026, às 09h.
Sistema	23/09/2026 às 09:42:24	Tenham todos um bom dia, e até amanhã.
Sistema	24/09/2026 às 08:58:10	Bom dia a todos.
Sistema	24/09/2026 às 08:58:55	Informo que a Proposta e os Documentos Complementares apresentados pela empresa ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA foram enviados ao setor de engenharia, para que seja feita a devida análise técnica.
Sistema	24/09/2026 às 08:59:09	Manteremos a sessão suspensa, para que a análise seja realizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2026 às 08:59:16	Retornaremos ainda hoje, às 13h.
Sistema	24/09/2026 às 13:02:07	Boa tarde a todos,
Sistema	24/09/2026 às 13:02:40	Informo que manteremos a sessão suspensa, pois a análise técnica da Proposta e Documentos Complementares ainda não foi encerrada.
Sistema	24/09/2026 às 13:02:56	Retornaremos amanhã, 25/09/2026, às 09h.
Sistema	24/09/2026 às 13:03:03	Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
Sistema	25/09/2026 às 09:00:57	Bom dia a todos.
Sistema	25/09/2026 às 09:01:40	Informo que a análise da Proposta e dos Documentos de Habilitação ainda está em finalização. Peço que aguardem mais alguns minutos, por gentileza.
Sistema	25/09/2026 às 09:18:32	A proposta e os documentos complementares enviados pela empresa ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA estão de acordo com o valor ofertado e com o edital.
Sistema	25/09/2026 às 09:19:03	Procederei com a aceitação da proposta, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso.
Sistema	25/09/2026 às 09:19:31	Iniciarei agora a análise dos Documentos de Habilitação já apresentados pela empresa, e também disponíveis no SICAF.
Sistema	25/09/2026 às 10:17:53	Foi verificado que a Certidão Negativa de Falência, exigida pela alínea "a" do item 11.4 do edital, está registrada no SICAF, porém está vencida. Para dar celeridade ao processo, foi realizada diligência para emissão de nova certidão, a fim de confirmar a situação da empresa.
Sistema	25/09/2026 às 10:18:11	Em pesquisa realizada no sistema e-SAJ, foi emitido o pedido nª 100658695 na data de hoje (25/09/2026) para emissão de nova certidão, a qual foi expedida sob nª 4965479.
Sistema	25/09/2026 às 10:18:21	A certidão emitida confirma a regularidade da empresa quanto ao requisito de habilitação.
Sistema	25/09/2026 às 10:18:36	Esta diligência foi registrada no campo de Diligências.
Sistema	25/09/2026 às 10:19:42	Os documentos de habilitação, referentes à Qualificação Técnica, foram enviados para a Equipe de Apoio para análise técncia.
Sistema	25/09/2026 às 10:19:53	Suspenderemos a sessão, para que esta análise seja realizada.
Sistema	25/09/2026 às 10:20:03	Retornaremos ainda hoje, às 14h.
Sistema	25/09/2026 às 14:02:51	Boa tarde a todos.
Sistema	25/09/2026 às 14:06:23	Informo que a análise técnica dos Documentos de Habilitação referentes à Qualificação Técnica ainda não foi encerrada.
Sistema	25/09/2026 às 14:06:39	Manteremos a sessão suspensa, e retornaremos ainda hoje, às 15h.
Sistema	25/09/2026 às 14:49:18	Informo que a Equipe de Apoio não conseguirá encerrar hoje a análise técnica dos Documentos de Habilitação.
Sistema	25/09/2026 às 14:49:45	Portanto manteremos a sessão suspensa, com retorno marcado para segunda-feira, 28/09/2026, às 10h.
Sistema	25/09/2026 às 14:49:58	Tenham todos um bom final de semana, e até segunda-feira.
Sistema	28/09/2026 às 10:00:20	Bom dia a todos.
Sistema	28/09/2026 às 10:01:56	Informo que a análise dos Documentos de Habilitação está encerrada, e foi verificado que os documentos apresentados e disponibilizados no SICAF pela empresa ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA estão de acordo com o edital.
Sistema	28/09/2026 às 10:02:32	Procederei com a habilitação da empresa, e logo será aberto o prazo para registro de intenções de recurso, quanto a fase de habilitação.
Sistema	28/09/2026 às 10:13:43	Procederei com o encerramento do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/09/2026 às 10:14:31	Não houve registro de intenções de recurso.
Sistema	28/09/2026 às 10:14:54	Nada mais havendo a tratar, procederei com o encerramento desta sessão.
Sistema	28/09/2026 às 10:15:16	Agradeço pela participação de todos os licitantes.
Sistema	28/09/2026 às 10:15:26	Tenham todos um bom dia.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/09/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
23/09/2026 às 09:27:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Contratação de serviços de engenharia para execução de obras de reforma do Terminal Rodoviário localizado na Rua Santos Dumont, Nª O-730, para adequar as reformas de acessibilidade, sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, reforma de sanitários e cobertura, incluindo fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos. Deverão ser observadas as condições previstas no edital e seus anexos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 594.841,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 594.841,7200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.713.***-*8 - ALAN DE MOURA LIMA para ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22, melhor lance: R$ 463.975,0000 (unitário) / R$ 463.975,0000 (total), valor negociado: R$ 459.916,4900 (unitário) / R$ 459.916,4900 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.178.524/0001-93 - A.H.L. MANUTENCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 590.000,0000 (unitário) R$ 590.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 590.000,0000 (unitário) R$ 590.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 510.614,8500 (unitário) R$ 510.614,8500 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
67.740.084/0001-70 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 512.500,0000 (unitário) R$ 512.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.435.302/0001-16 - CASA VERDE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 567.999,9900 (unitário) R$ 567.999,9900 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 588.888,8800 (unitário) R$ 588.888,8800 (total)	-
Valor proposta: R$ 588.888,8800 (unitário) R$ 588.888,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 594.901,2042 (unitário) R$ 594.901,2042 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.901,2042 (unitário) R$ 594.901,2042 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.193.707/0001-16 - DAMACOSTA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 570.700,0000 (unitário) R$ 570.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.700,0000 (unitário) R$ 594.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.837.367/0001-32 - DIA TARDE E NOITE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.042.587/0001-43 - DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 520.000,0000 (unitário) R$ 520.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.268.909/0001-35 - EPW CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 570.000,0000 (unitário) R$ 570.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 570.000,0000 (unitário) R$ 570.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.538.564/0001-37 - HIDROAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.443.464/0001-27 - HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 463.975,2000 (unitário) R$ 463.975,2000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.840,0000 (unitário) R$ 594.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.380.183/0001-22 - ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 463.975,0000 (unitário) R$ 463.975,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	Valor negociado: R$ 459.916,4900 (unitário) R$ 459.916,4900 (total)	Quantidade ofertada: 1
39.846.576/0001-00 - JFS ESTRUTURAS METALICAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.841,7200 (unitário) R$ 594.841,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.564.252/0001-28 - MAPROSS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 570.000,0000 (unitário) R$ 570.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.000,0000 (unitário) R$ 594.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
62.649.078/0001-99 - MENDES E SOUZA REFORMA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 512.999,0000 (unitário) R$ 512.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 512.999,0000 (unitário) R$ 512.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.795.142/0001-07 - NISHIMOTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 535.320,0000 (unitário) R$ 535.320,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.840,0000 (unitário) R$ 594.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.518.919/0001-96 - RAMOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 568.000,0000 (unitário) R$ 568.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 568.000,0000 (unitário) R$ 568.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.491.636/0001-84 - RBN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 504.000,0000 (unitário) R$ 504.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 589.000,0000 (unitário) R$ 589.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.921.239/0001-62 - S R MAZZO MANUTENCOES Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 554.841,7200 (unitário) R$ 554.841,7200 (total)	-
Valor proposta: R$ 554.841,7200 (unitário) R$ 554.841,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.066.697/0001-27 - SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 594.000,0000 (unitário) R$ 594.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 594.000,0000 (unitário) R$ 594.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:02:33	35.564.252/0001-28	R$ 570.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:03:29	13.042.587/0001-43	R$ 560.000,0000
23/09/2026 às 09:06:08	40.795.142/0001-07	R$ 535.320,0000
23/09/2026 às 09:08:37	67.740.084/0001-70	R$ 535.200,0000
23/09/2026 às 09:10:46	46.491.636/0001-84	R$ 540.000,0000
23/09/2026 às 09:11:10	13.042.587/0001-43	R$ 539.900,0000
23/09/2026 às 09:13:01	56.193.707/0001-16	R$ 470.700,0000 *
23/09/2026 às 09:13:20	56.193.707/0001-16	R$ 570.700,0000
23/09/2026 às 09:13:36	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,9900
23/09/2026 às 09:15:51	14.380.183/0001-22	R$ 520.000,0000
23/09/2026 às 09:16:10	31.435.302/0001-16	R$ 567.999,9900
23/09/2026 às 09:16:10	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,9800
23/09/2026 às 09:16:11	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,9700
23/09/2026 às 09:16:11	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,9600
23/09/2026 às 09:16:11	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,9500
23/09/2026 às 09:16:12	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,9400
23/09/2026 às 09:16:12	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,9300
23/09/2026 às 09:16:13	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,9200
23/09/2026 às 09:16:14	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,9100
23/09/2026 às 09:16:14	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,9000
23/09/2026 às 09:16:14	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,8900
23/09/2026 às 09:16:15	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,8800
23/09/2026 às 09:16:15	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,8700
23/09/2026 às 09:16:16	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,8600
23/09/2026 às 09:16:17	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,8500
23/09/2026 às 09:16:18	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,8400
23/09/2026 às 09:16:18	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,8300
23/09/2026 às 09:16:19	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,8200
23/09/2026 às 09:16:19	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,8100
23/09/2026 às 09:16:20	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,8000
23/09/2026 às 09:16:20	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,7900
23/09/2026 às 09:16:21	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,7800
23/09/2026 às 09:16:21	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,7700
23/09/2026 às 09:16:22	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,7600

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:16:23	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,7500
23/09/2026 às 09:16:23	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,7400
23/09/2026 às 09:16:23	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,7300
23/09/2026 às 09:16:24	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,7200
23/09/2026 às 09:16:24	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,7100
23/09/2026 às 09:16:25	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,7000
23/09/2026 às 09:16:25	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,6900
23/09/2026 às 09:16:26	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,6800
23/09/2026 às 09:16:26	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,6700
23/09/2026 às 09:16:27	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,6600
23/09/2026 às 09:16:27	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,6500
23/09/2026 às 09:16:28	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,6400
23/09/2026 às 09:16:28	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,6300
23/09/2026 às 09:16:29	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,6200
23/09/2026 às 09:16:29	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,6100
23/09/2026 às 09:16:30	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,6000
23/09/2026 às 09:16:30	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,5900
23/09/2026 às 09:16:31	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,5800
23/09/2026 às 09:16:32	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,5700
23/09/2026 às 09:16:32	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,5600
23/09/2026 às 09:16:32	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,5500
23/09/2026 às 09:16:33	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,5400
23/09/2026 às 09:16:34	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,5300
23/09/2026 às 09:16:34	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,5200
23/09/2026 às 09:16:34	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,5100
23/09/2026 às 09:16:35	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,5000
23/09/2026 às 09:16:35	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,4900
23/09/2026 às 09:16:36	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,4800
23/09/2026 às 09:16:37	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,4700
23/09/2026 às 09:16:38	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,4600
23/09/2026 às 09:16:38	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,4500
23/09/2026 às 09:16:39	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,4400
23/09/2026 às 09:16:39	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,4300

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:16:40	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,4200
23/09/2026 às 09:16:40	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,4100
23/09/2026 às 09:16:41	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,4000
23/09/2026 às 09:16:41	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,3900
23/09/2026 às 09:16:42	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,3800
23/09/2026 às 09:16:42	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,3700
23/09/2026 às 09:16:43	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,3600
23/09/2026 às 09:16:44	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,3500
23/09/2026 às 09:16:44	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,3400
23/09/2026 às 09:16:44	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,3300
23/09/2026 às 09:16:45	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,3200
23/09/2026 às 09:16:45	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,3100
23/09/2026 às 09:16:46	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,3000
23/09/2026 às 09:16:46	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,2900
23/09/2026 às 09:16:47	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,2800
23/09/2026 às 09:16:47	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,2700
23/09/2026 às 09:16:48	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,2600
23/09/2026 às 09:16:48	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,2500
23/09/2026 às 09:16:49	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,2400
23/09/2026 às 09:16:50	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,2300
23/09/2026 às 09:16:50	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,2200
23/09/2026 às 09:16:50	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,2100
23/09/2026 às 09:16:51	40.990.217/0001-00	R$ 512.998,2000
23/09/2026 às 09:16:51	56.443.464/0001-27	R$ 512.998,1900
23/09/2026 às 09:16:52	14.380.183/0001-22	R$ 512.997,0000
23/09/2026 às 09:16:52	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,9900
23/09/2026 às 09:16:52	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,9800
23/09/2026 às 09:16:52	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,9700
23/09/2026 às 09:16:53	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,9600
23/09/2026 às 09:16:53	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,9500
23/09/2026 às 09:16:54	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,9400
23/09/2026 às 09:16:54	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,9300
23/09/2026 às 09:16:55	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,9200

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:16:55	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,9100
23/09/2026 às 09:16:56	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,9000
23/09/2026 às 09:16:56	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,8900
23/09/2026 às 09:16:57	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,8800
23/09/2026 às 09:16:57	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,8700
23/09/2026 às 09:16:58	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,8600
23/09/2026 às 09:16:59	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,8500
23/09/2026 às 09:16:59	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,8400
23/09/2026 às 09:17:00	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,8300
23/09/2026 às 09:17:00	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,8200
23/09/2026 às 09:17:01	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,8100
23/09/2026 às 09:17:01	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,8000
23/09/2026 às 09:17:01	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,7900
23/09/2026 às 09:17:02	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,7800
23/09/2026 às 09:17:03	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,7700
23/09/2026 às 09:17:03	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,7600
23/09/2026 às 09:17:04	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,7500
23/09/2026 às 09:17:04	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,7400
23/09/2026 às 09:17:05	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,7300
23/09/2026 às 09:17:05	40.990.217/0001-00	R$ 512.996,7200
23/09/2026 às 09:17:06	14.380.183/0001-22	R$ 512.996,0000
23/09/2026 às 09:17:06	56.443.464/0001-27	R$ 512.996,7100
23/09/2026 às 09:17:06	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9900
23/09/2026 às 09:17:06	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9800
23/09/2026 às 09:17:07	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,9700
23/09/2026 às 09:17:07	46.491.636/0001-84	R$ 525.000,0000
23/09/2026 às 09:17:07	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9600
23/09/2026 às 09:17:08	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,9500
23/09/2026 às 09:17:08	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9400
23/09/2026 às 09:17:09	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9300
23/09/2026 às 09:17:09	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,9200
23/09/2026 às 09:17:09	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9100
23/09/2026 às 09:17:10	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,9000

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:17:10	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,8900
23/09/2026 às 09:17:10	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,8800
23/09/2026 às 09:17:11	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,8700
23/09/2026 às 09:17:11	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,8600
23/09/2026 às 09:17:12	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,8500
23/09/2026 às 09:17:12	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,8400
23/09/2026 às 09:17:13	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,8300
23/09/2026 às 09:17:13	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,8200
23/09/2026 às 09:17:14	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,8100
23/09/2026 às 09:17:14	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,8000
23/09/2026 às 09:17:15	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,7900
23/09/2026 às 09:17:15	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,7800
23/09/2026 às 09:17:15	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,7700
23/09/2026 às 09:17:16	40.990.217/0001-00	R$ 512.995,7600
23/09/2026 às 09:17:17	56.443.464/0001-27	R$ 512.995,7500
23/09/2026 às 09:17:17	14.380.183/0001-22	R$ 512.994,0000
23/09/2026 às 09:17:17	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,9900
23/09/2026 às 09:17:17	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,9800
23/09/2026 às 09:17:17	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,9700
23/09/2026 às 09:17:18	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,9600
23/09/2026 às 09:17:19	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,9500
23/09/2026 às 09:17:19	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,9400
23/09/2026 às 09:17:20	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,9300
23/09/2026 às 09:17:20	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,9200
23/09/2026 às 09:17:21	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,9100
23/09/2026 às 09:17:21	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,9000
23/09/2026 às 09:17:22	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,8900
23/09/2026 às 09:17:22	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,8800
23/09/2026 às 09:17:23	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,8700
23/09/2026 às 09:17:23	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,8600
23/09/2026 às 09:17:24	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,8500
23/09/2026 às 09:17:24	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,8400
23/09/2026 às 09:17:25	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,8300

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:17:25	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,8200
23/09/2026 às 09:17:26	56.443.464/0001-27	R$ 512.993,8100
23/09/2026 às 09:17:26	14.380.183/0001-22	R$ 512.993,0000
23/09/2026 às 09:17:26	40.990.217/0001-00	R$ 512.993,8000
23/09/2026 às 09:17:26	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,9900
23/09/2026 às 09:17:27	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,9800
23/09/2026 às 09:17:28	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,9700
23/09/2026 às 09:17:28	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,9600
23/09/2026 às 09:17:29	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,9500
23/09/2026 às 09:17:29	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,9400
23/09/2026 às 09:17:30	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,9300
23/09/2026 às 09:17:30	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,9200
23/09/2026 às 09:17:31	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,9100
23/09/2026 às 09:17:31	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,9000
23/09/2026 às 09:17:32	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,8900
23/09/2026 às 09:17:32	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,8800
23/09/2026 às 09:17:33	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,8700
23/09/2026 às 09:17:33	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,8600
23/09/2026 às 09:17:34	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,8500
23/09/2026 às 09:17:34	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,8400
23/09/2026 às 09:17:35	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,8300
23/09/2026 às 09:17:35	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,8200
23/09/2026 às 09:17:36	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,8100
23/09/2026 às 09:17:36	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,8000
23/09/2026 às 09:17:37	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,7900
23/09/2026 às 09:17:37	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,7800
23/09/2026 às 09:17:38	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,7700
23/09/2026 às 09:17:38	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,7600
23/09/2026 às 09:17:39	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,7500
23/09/2026 às 09:17:39	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,7400
23/09/2026 às 09:17:40	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,7300
23/09/2026 às 09:17:40	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,7200
23/09/2026 às 09:17:41	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,7100

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:17:41	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,7000
23/09/2026 às 09:17:42	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,6900
23/09/2026 às 09:17:42	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,6800
23/09/2026 às 09:17:43	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,6700
23/09/2026 às 09:17:43	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,6600
23/09/2026 às 09:17:44	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,6500
23/09/2026 às 09:17:44	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,6400
23/09/2026 às 09:17:45	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,6300
23/09/2026 às 09:17:45	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,6200
23/09/2026 às 09:17:46	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,6100
23/09/2026 às 09:17:46	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,6000
23/09/2026 às 09:17:47	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,5900
23/09/2026 às 09:17:47	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,5800
23/09/2026 às 09:17:48	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,5700
23/09/2026 às 09:17:48	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,5600
23/09/2026 às 09:17:49	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,5500
23/09/2026 às 09:17:49	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,5400
23/09/2026 às 09:17:50	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,5300
23/09/2026 às 09:17:50	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,5200
23/09/2026 às 09:17:51	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,5100
23/09/2026 às 09:17:51	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,5000
23/09/2026 às 09:17:52	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,4900
23/09/2026 às 09:17:52	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,4800
23/09/2026 às 09:17:53	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,4700
23/09/2026 às 09:17:53	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,4600
23/09/2026 às 09:17:54	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,4500
23/09/2026 às 09:17:54	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,4400
23/09/2026 às 09:17:55	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,4300
23/09/2026 às 09:17:55	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,4200
23/09/2026 às 09:17:56	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,4100
23/09/2026 às 09:17:56	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,4000
23/09/2026 às 09:17:57	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,3900
23/09/2026 às 09:17:57	40.990.217/0001-00	R$ 512.992,3800

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:17:58	14.380.183/0001-22	R$ 512.990,0000
23/09/2026 às 09:17:58	56.443.464/0001-27	R$ 512.992,3700
23/09/2026 às 09:17:58	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,9900
23/09/2026 às 09:17:59	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,9800
23/09/2026 às 09:17:59	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,9700
23/09/2026 às 09:18:00	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,9600
23/09/2026 às 09:18:00	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,9500
23/09/2026 às 09:18:01	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,9400
23/09/2026 às 09:18:01	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,9300
23/09/2026 às 09:18:02	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,9200
23/09/2026 às 09:18:02	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,9100
23/09/2026 às 09:18:03	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,9000
23/09/2026 às 09:18:03	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,8900
23/09/2026 às 09:18:04	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,8800
23/09/2026 às 09:18:04	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,8700
23/09/2026 às 09:18:05	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,8600
23/09/2026 às 09:18:05	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,8500
23/09/2026 às 09:18:06	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,8400
23/09/2026 às 09:18:06	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,8300
23/09/2026 às 09:18:07	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,8200
23/09/2026 às 09:18:07	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,8100
23/09/2026 às 09:18:07	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,8000
23/09/2026 às 09:18:08	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7900
23/09/2026 às 09:18:08	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7800
23/09/2026 às 09:18:08	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,7700
23/09/2026 às 09:18:09	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7600
23/09/2026 às 09:18:09	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7500
23/09/2026 às 09:18:09	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,7400
23/09/2026 às 09:18:10	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7300
23/09/2026 às 09:18:10	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7200
23/09/2026 às 09:18:10	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,7100
23/09/2026 às 09:18:11	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,7000
23/09/2026 às 09:18:11	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,6900

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:18:11	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,6800
23/09/2026 às 09:18:12	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,6700
23/09/2026 às 09:18:12	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,6600
23/09/2026 às 09:18:13	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,6500
23/09/2026 às 09:18:13	40.990.217/0001-00	R$ 512.989,6400
23/09/2026 às 09:18:14	56.443.464/0001-27	R$ 512.989,6300
23/09/2026 às 09:18:14	14.380.183/0001-22	R$ 512.988,0000
23/09/2026 às 09:18:14	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,9900
23/09/2026 às 09:18:15	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,9800
23/09/2026 às 09:18:15	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,9700
23/09/2026 às 09:18:16	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,9600
23/09/2026 às 09:18:16	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,9500
23/09/2026 às 09:18:17	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,9400
23/09/2026 às 09:18:17	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,9300
23/09/2026 às 09:18:18	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,9200
23/09/2026 às 09:18:18	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,9100
23/09/2026 às 09:18:19	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,9000
23/09/2026 às 09:18:19	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,8900
23/09/2026 às 09:18:20	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,8800
23/09/2026 às 09:18:20	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,8700
23/09/2026 às 09:18:21	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,8600
23/09/2026 às 09:18:21	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,8500
23/09/2026 às 09:18:22	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,8400
23/09/2026 às 09:18:22	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,8300
23/09/2026 às 09:18:23	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,8200
23/09/2026 às 09:18:23	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,8100
23/09/2026 às 09:18:24	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,8000
23/09/2026 às 09:18:24	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,7900
23/09/2026 às 09:18:25	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,7800
23/09/2026 às 09:18:25	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,7700
23/09/2026 às 09:18:26	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,7600
23/09/2026 às 09:18:26	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,7500
23/09/2026 às 09:18:27	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,7400

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:18:28	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,7300
23/09/2026 às 09:18:28	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,7200
23/09/2026 às 09:18:28	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,7100
23/09/2026 às 09:18:29	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,7000
23/09/2026 às 09:18:30	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,6900
23/09/2026 às 09:18:30	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,6800
23/09/2026 às 09:18:31	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,6700
23/09/2026 às 09:18:31	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,6600
23/09/2026 às 09:18:31	40.990.217/0001-00	R$ 512.987,6500
23/09/2026 às 09:18:32	14.380.183/0001-22	R$ 512.987,0000
23/09/2026 às 09:18:32	56.443.464/0001-27	R$ 512.987,6400
23/09/2026 às 09:18:32	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,9900
23/09/2026 às 09:18:32	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,9800
23/09/2026 às 09:18:33	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,9700
23/09/2026 às 09:18:33	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,9600
23/09/2026 às 09:18:34	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,9500
23/09/2026 às 09:18:35	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,9400
23/09/2026 às 09:18:35	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,9300
23/09/2026 às 09:18:36	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,9200
23/09/2026 às 09:18:36	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,9100
23/09/2026 às 09:18:37	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,9000
23/09/2026 às 09:18:37	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,8900
23/09/2026 às 09:18:38	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,8800
23/09/2026 às 09:18:38	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,8700
23/09/2026 às 09:18:39	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,8600
23/09/2026 às 09:18:39	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,8500
23/09/2026 às 09:18:40	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,8400
23/09/2026 às 09:18:40	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,8300
23/09/2026 às 09:18:41	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,8200
23/09/2026 às 09:18:41	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,8100
23/09/2026 às 09:18:42	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,8000
23/09/2026 às 09:18:42	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,7900
23/09/2026 às 09:18:43	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,7800

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:18:43	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,7700
23/09/2026 às 09:18:44	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,7600
23/09/2026 às 09:18:44	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,7500
23/09/2026 às 09:18:45	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,7400
23/09/2026 às 09:18:45	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,7300
23/09/2026 às 09:18:46	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,7200
23/09/2026 às 09:18:46	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,7100
23/09/2026 às 09:18:47	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,7000
23/09/2026 às 09:18:47	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,6900
23/09/2026 às 09:18:48	40.990.217/0001-00	R$ 512.986,6800
23/09/2026 às 09:18:48	56.443.464/0001-27	R$ 512.986,6700
23/09/2026 às 09:18:48	14.380.183/0001-22	R$ 512.896,0000
23/09/2026 às 09:18:48	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,9900
23/09/2026 às 09:18:49	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,9800
23/09/2026 às 09:18:49	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,9700
23/09/2026 às 09:18:50	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,9600
23/09/2026 às 09:18:50	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,9500
23/09/2026 às 09:18:51	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,9400
23/09/2026 às 09:18:51	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,9300
23/09/2026 às 09:18:52	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,9200
23/09/2026 às 09:18:52	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,9100
23/09/2026 às 09:18:53	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,9000
23/09/2026 às 09:18:53	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,8900
23/09/2026 às 09:18:54	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,8800
23/09/2026 às 09:18:54	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,8700
23/09/2026 às 09:18:55	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,8600
23/09/2026 às 09:18:55	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,8500
23/09/2026 às 09:18:56	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,8400
23/09/2026 às 09:18:56	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,8300
23/09/2026 às 09:18:57	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,8200
23/09/2026 às 09:18:57	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,8100
23/09/2026 às 09:18:58	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,8000
23/09/2026 às 09:18:58	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,7900

Data/hora	Participante	Lance
23/09/2026 às 09:18:59	13.042.587/0001-43	R$ 535.000,0000
23/09/2026 às 09:18:59	40.990.217/0001-00	R$ 512.895,7800
23/09/2026 às 09:18:59	56.443.464/0001-27	R$ 512.895,7700
23/09/2026 às 09:19:48	67.740.084/0001-70	R$ 512.500,0000
23/09/2026 às 09:20:01	40.990.217/0001-00	R$ 510.614,8500
23/09/2026 às 09:20:41	13.042.587/0001-43	R$ 520.000,0000
23/09/2026 às 09:22:14	46.491.636/0001-84	R$ 504.000,0000
23/09/2026 às 09:22:29	56.443.464/0001-27	R$ 463.975,2000
23/09/2026 às 09:23:40	14.380.183/0001-22	R$ 466.131,2900
23/09/2026 às 09:27:10	14.380.183/0001-22	R$ 463.975,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2026 às 09:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2026 às 09:01:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/09/2026 às 09:13:05	O lance no valor de R$ 470.700,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/09/2026 às 09:19:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:24:00 do dia 23/09/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 512.895,7700 e R$ 554.841,7200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/09/2026 às 09:24:01	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 520.000,0000, R$ 466.131,2900, R$ 504.000,0000, R$ 510.614,8500, R$ 463.975,2000 e R$ 512.500,0000.
Sistema	23/09/2026 às 09:24:01	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:24:01	Sr. Fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CPF/CNPJ 14.380.183/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:29:01 do dia 23/09/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2026 às 09:27:10	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CPF/CNPJ 14.380.183/0001-22 enviou um lance no valor de R$ 463.975,0000.
Sistema	23/09/2026 às 09:27:10	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:29:23	Sr. Fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proponho a redução do valor do item para R$ 446.131,29. Favor verificar.
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:33:30	Bom dia
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:33:34	Bom dia Senhor(a) Preogoeiro estão no nosso limite de proposta
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:33:37	Sr pregoeiro, estamos no nosso limite de valor
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:34:19	Realmente não consegue melhorar o valor?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:34:28	Nem mesmo nos enviar uma contraproposta ao valor sugerido?
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:34:47	Infelizmente não, já estamos no nosso limite
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:35:13	Vamos chegar ao menos em R$ 460.000,00.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:36:46	Consegue verificar?
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:37:02	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22, tendo informado R$ 460.000,0000.
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:37:28	sr pregoeiro, conversamos com o nosso setor de engenharia e o valor de 460000,00 conseguimos chegar
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:37:40	Obrigado por negociar.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:39:00	Procederei agora com a convocação de envio da Proposta Ajustada ao valor negociado, e também a Planilha Orçamentária (Anexo IV), Cronograma físico-financeiro (Anexo V) e Cálculo das taxas de BDI (anexo VI), conforme previsto no item 8.6.5 do edital.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:39:32	A empresa terá prazo de 24 horas para apresentação da Proposta e dos Documentos Complementares.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:39:44	Caso desejar, poderá adiantar o envio dos Documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:40:37	Sr. Fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:41:00 do dia 24/09/2026. Justificativa: A empresa está convocada a apresentar a Proposta Ajustada ao valor negociado, a Planilha Orçamentária (Anexo IV), o Cronograma físico-financeiro (Anexo V) e o Cálculo das taxas de BDI (anexo VI), conforme previsto no item 8.6.5 do edital..
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:41:46	Ok, senhor pregoeiro, iremos proceder com as documentações assim que prontas encaminharemos via sistema
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 09:41:57	muito obrigado, tenha um bom dia
Pelo participante 14.380.183/0001-22	23/09/2026 às 17:21:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:31 de 23/09/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 09:07:54	Bom dia
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 09:08:56	Em análise da proposta enviada, verificamos que a empresa informou o valor de R$ 459.916,49.
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 09:09:37	Como esse valor é menor ao que foi ofertado no momento da negociação, abrirei o campo de negociações novamente, para que o valor no sistema fique ajustado à Proposta enviada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 09:10:17	Sr. Fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Favor confirmar o valor, para ajustar o valor do sistema em relação ao informado na proposta.
Pelo participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 09:17:19	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA, CNPJ 14.380.183/0001-22, tendo informado R$ 459.916,4900.
Sistema	25/09/2026 às 09:19:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2026 09:29:10.
Pelo participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 14:04:59	Boa tarde Senhor(a) Pregoeiro(a)
Pelo participante 14.380.183/0001-22	25/09/2026 às 14:07:05	Ok Senhor(a) Pregoeiro(a)
Sistema	28/09/2026 às 10:02:39	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/09/2026 10:12:39.